

## ПРОТОКОЛ № 2/ 09.12.2016 г.

от дейността на комисията, назначена със Заповед № ПО -01- 225/17.10.2016 г. и изменена със Заповед № ПО -01-245/08.11.2016 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявената от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от ЗОП, с предмет: **„Изпълнение на строително ремонтни работи в сгради на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за подобряване условията на труд на персонала на дружеството“**, открита с Решение № ПО-01-180/16.09.2016 г.

### **Състав на комисията:**

#### **Председател**

Десислава Донкова – Главен счетоводител

#### **Членове:**

1. Иво Стойчев – Строителен инженер
2. Събин Събев Господинов – Технически ръководител на Район Сатовча, при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград – съгласно Заповед № ПО -01-245/08.11.2016 г. за изменение на Заповед № ПО -01- 225/17.10.2016 г. и назначаване като редовен член на комисията
3. Павел Тодоров – правоспособен юрист - Външен експерт, вписан в регистъра на АОП с уникален номер на експерта (УНЕ): ВЕ – 1379
4. Мария Табачка – Технически изпълнител, звено „ПО и ОП“

На 16.11.2016 г. след изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, в съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на допълнително представените документи. До предварително обявения краен срок за получаване на допълнителни документи, такива са представени и от двамата участника, както следва:

1. Допълнителни документи от „Алекс Строй“ ЕООД, гр. Благоевград, с Вх. № ПО-01-240/04.11.2016 г.;
2. Допълнителни документи от „Бул Строй Инвест“ ЕООД, гр. София, с Вх. № ПО-01-243/07.11.2016 г.

Комисията започна своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците, в това число допълнително представените по Протокол № 1 от 17.10.2016 г. за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително посочени от Възложителя и констатира следното:

- 1) За участник „Алекс Строй“ ЕООД, гр. Благоевград, оферта с Вх. № ПО-01-220/14.10.2016 г.:



Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

**2) За участник „Бул Строй Инвест“ ЕООД, гр. София, оферта с Вх. № 01-221/14.10.2016 г.:**

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В резултат на направените по-горе констатации, комисията взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

Допуска до разглеждане техническите предложения офертите на всички участници.

В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа в следващо закрито заседание на 09.12.2016 г. с детайлно разглеждане на техническите предложения от офертите и извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. В резултат на тази проверка, констатациите на комисията са следните:

**1. За участник ”Алекс Строй“ ЕООД, гр. Благоевград, оферта с Вх. № ПО-01-220/14.10.2016 г.:**

Участникът е приложил изискуемите образци и декларации към офертата. Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в образците на Възложителя. За участника не са констатирани несъответствия на Техническото предложение с Техническата спецификация и/или действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР по поръчката и/или посочените изисквания на Възложителя.

**2. За участник „Бул Строй Инвест“ ЕООД, гр. София, оферта с Вх. № 01-221/14.10.2016 г.:**

Участникът е приложил изискуемите образци и декларации към офертата. Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в образците на Възложителя. За участника не са констатирани несъответствия на Техническото предложение с Техническата спецификация и/или действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР по поръчката и/или посочените изисквания на Възложителя.

Във връзка с така направените констатации, комисията единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Допуска до оценка по показателя „Срок за изпълнение“ от Техническото предложение офертите на участниците:

**1. ”Алекс Строй“ ЕООД, гр. Благоевград, оферта с Вх. № ПО-01-220/14.10.2016 г. с предложен срок за изпълнение на обществената поръчка от 93 дни, както следва:**

№	СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	максимално възможен срок	срок за изпълнение,



		за изпълнение, определен от възложителя	предложен от участника
<b>1.</b>	<b>Ремонт на Административна сграда централен склад към "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	50 дни	25 дни
1.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	4 дни
1.2.	Ремонт на стени	7 дни	6 дни
1.3.	Ремонт на под	14 дни	2 дни
1.4.	Ремонт на ел. инсталация и поставяне на осветление и на отопление	5 дни	3 дни
1.5.	Ремонт на санитарно-битови помещения	10 дни	4 дни
1.6.	Поставяне на външна изолация	7 дни	6 дни
<b>2.</b>	<b>Ремонт на Пречиствателна Станция за Питейни Води към "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	48 дни	26 дни
2.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	4 дни
2.2.	Ремонт на стени и тавани	14 дни	8 дни
2.3.	Ремонт на под	5 дни	3 дни
2.4.	Ремонт на покрив	7 дни	5 дни
2.5.	Поставяне на осветление, поставяне на отопление и поставяне на мълниезащита	5 дни	2 дни
2.6.	Ремонт на санитарно-битови помещения	10 дни	4 дни
<b>3.</b>	<b>Ремонт на работилница за МПС към гаражи , "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	33 дни	15 дни
3.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	3 дни
3.2.	Ремонт на стени и таван	14 дни	6 дни
3.3.	Ремонт на ел. инсталация и поставяне на осветление	5 дни	2 дни
3.4.	Поставяне на топло и хидроизолация	7 дни	4 дни
<b>4.</b>	<b>Ремонт на работилница леки коли за МПС към гаражи , "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	24 дни	11 дни
4.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	2 дни
4.2.	Ремонт на стени и таван	7 дни	5 дни
4.3.	Ремонт на под	5 дни	2 дни
4.4.	Поставяне на осветление	5 дни	2 дни

5.	Стая оператори на МПС към гаражи, "В и К" ЕООД - РП Благоевград	48 дни	16 дни
5.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	1 ден
5.2.	Ремонт на стени и таван	14 дни	6 дни
5.3.	Ремонт на под	5 дни	2 дни
5.4.	Поставяне на осветление	5 дни	1 ден
5.5.	Подобряване на санитарно-битови условия	10 дни	1 ден
5.6.	Поставяне на външна изолация	7 дни	5 дни

Съгласно Методиката за оценка Показател П1 – срок за изпълнение на обществената поръчка в дни е с максимален брой точки – 20 и относително тегло – 20%. Максимален брой точки получава офертата, която е с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

$$P_1 = (A_{\min} / A_i) \times 20, \text{ където}$$

**A<sub>min</sub>** – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на обществената поръчка;

**A<sub>i</sub>** – представлява срока за изпълнение на обществената поръчка, предложена от **i-тия** участник.

«20» е максималните точки по показателя.

Получените резултати от оценяването на участника "Алекс Строй" ЕООД:

Предложение на участника: 93 дни;

$$P_1 = (59 / 93) \times 20 = 12,69 \text{ /дванадесет цяло и шестдесет и девет/ точки;}$$

Получен брой точки – 12,69 точки.

2. „Бул Строй Инвест“ ЕООД, гр. София, оферта с Вх. № 01-221/14.10.2016 г. с предложен срок за изпълнение на обществената поръчка от 59 дни, както следва:

№	СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	максимално възможен срок за изпълнение, определен от възложителя	срок за изпълнение, предложен от участника
1.	Ремонт на Административна сграда централен склад към "В и К" ЕООД - РП Благоевград	50 дни	14 дни
1.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	2 дни
1.2.	Ремонт на стени	7 дни	2 дни
1.3.	Ремонт на под	14 дни	3 дни



1.4.	Ремонт на ел. инсталация и поставяне на осветление и на отопление	5 дни	2 дни
1.5.	Ремонт на санитарно-битови помещения	10 дни	3 дни
1.6.	Поставяне на външна изолация	7 дни	2 дни
<b>2.</b>	<b>Ремонт на Пречиствателна Станция за Питейни Води към "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	48 дни	14 дни
2.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	2 дни
2.2.	Ремонт на стени и тавани	14 дни	3 дни
2.3.	Ремонт на под	5 дни	2 дни
2.4.	Ремонт на покрив	7 дни	2 дни
2.5.	Поставяне на осветление, поставяне на отопление и поставяне на мълниезащита	5 дни	2 дни
2.6.	Ремонт на санитарно-битови помещения	10 дни	3 дни
<b>3.</b>	<b>Ремонт на работилница за МПС към гаражи , "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	33 дни	9 дни
3.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	2 дни
3.2.	Ремонт на стени и таван	14 дни	3 дни
3.3.	Ремонт на ел. инсталация и поставяне на осветление	5 дни	2 дни
3.4.	Поставяне на топло и хидроизолация	7 дни	2 дни
<b>4.</b>	<b>Ремонт на работилница леки коли за МПС към гаражи , "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	24 дни	8 дни
4.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	2 дни
4.2.	Ремонт на стени и таван	7 дни	2 дни
4.3.	Ремонт на под	5 дни	2 дни
4.4.	Поставяне на осветление	5 дни	2 дни
<b>5.</b>	<b>Стая оператори на МПС към гаражи, "В и К" ЕООД - РП Благоевград</b>	48 дни	14 дни
5.1.	Ремонт на прозорци	7 дни	2 дни
5.2.	Ремонт на стени и таван	14 дни	3 дни
5.3.	Ремонт на под	5 дни	2 дни
5.4.	Поставяне на осветление	5 дни	2 дни
5.5.	Подобряване на санитарно-битови условия	10 дни	3 дни

5.6.	Поставяне на външна изолация	7 дни	2 дни
------	------------------------------	-------	-------

Съгласно Методиката за оценка Показател П1 – срок за изпълнение на обществената поръчка в дни е с максимален брой точки – 20 т. и относително тегло – 20%. Максимален брой точки получава офертата, която е с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

$P_1 = (A_{min} / A_i) \times 20$ , където

$A_{min}$  – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на обществената поръчка;

$A_i$  – представлява срока за изпълнение на обществената поръчка, предложена от **i-тия** участник.

«20» е максималните точки по показателя.

Получените резултати от оценяването на участника „Бул Строй Инвест“ ЕООД:

**Предложение на участника: 59 дни;**

$P_1 = (59 / 59) \times 20 = 20$  /двадесет/ точки;

**Получен брой точки – 20 точки.**

След извършване на оценката по показателя „Срок за изпълнение“, комисията взе решение публичното заседание по отварянето на запечатания плик „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници да се извърши на 15.12.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград.

Дата на съставяне на протокола: 09.12.2016 г.

Председател:

**Чл.23, ал.2  
от ЗЗЛД**

**Чл.23, ал.2  
от ЗЗЛД**

Генерален директор