

**ПРОТОКОЛ №1** по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

от работата на Комисия, назначена със Заповед №ПО-01-99/07.062019г. на инж. Росица Димитрова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, с предмет: **„Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, в 3 обособени позиции:“**

**Об. П. №1: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на регионално поделение Гоце Делчев.**

**Об. П. №2: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на регионално поделение Благоевград**

**Об. П. №3 Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на регионално поделение Разлог,**

публикувана с уникален номер в РОП на сайта на АОП 00220-2019-0006, открита с Решение №ПО-01-76 от 16.05.2019 год. на инж. Росица Димитрова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград,

Днес, 07.06.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ №3, Комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

адв. Петър Първанов – външен експерт, юрист.

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Мария Василева – Главен счетоводител;
2. Ивайло Стойчев – Инженер, строителен

се събра, в изпълнение на Заповед №ПО-01-99/07.06.2019г. на инж. Росица Димитрова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, за да проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, по отваряне на получените оферти в процедурата.

На откритото публичното заседание не присъстваха редовно упълномощени представители на участниците или други лица които имат право да присъстват на заседанието.

От деловодството на Възложителя с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП бяха предадени на Председателя на комисията регистър на постъпилите оферти и **2 бр. (два) броя** оферти на участници в процедурата.

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията, като уведоми членовете ѝ, че в обявения краен срок, са постъпили следните оферти:

1. Оферта с входящ номер ПО-01-96/06.06.2019 г., приета в 09:12 часа.



Подадена от „БКС“ ЕООД. Подадена оферта за Обособена позиция №1

2. Оферта с входящ номер ПО-01-97/06.06.2019 г., приета в 11:50 часа.  
Подадена от „А-СТРОЙ“ ЕООД. Подадена оферта за Обособени позиции №1 и №3

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

## **I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ, НЕПРОЗРАЧНИ ОПАКОВКИ НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И ОПОВЕСТИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:**

### **1. Участник № 1: „БКС“ ЕООД**

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

### **3. Участник № 2: „А-СТРОЙ“ ЕООД**

Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

След извършването на тези действия, Председателят на комисията закри публичната част от заседанието в 11:30 часа и комисията продължи своята работа в закрито заседание за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ЗОП.

## **II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП, ВЪВ ВР. С ЧЛ. 47, АЛ. 3 ОТ ППЗОП, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

### **КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ПРОВЕРКА:**

#### **1. Участник № 1: „БКС“ ЕООД**

Участникът е представил окомплектовани документи за участие съгласно образците от документацията на процедурата. Представен е на електронен носител еЕЕДОП, който подлежи на разглеждане.

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията:

- не се констатира непълноти и неточности.

Видно от посочената информация в еЕЕДОП, участникът покрива поставените изисквания за подбор от Възложителя – относно наличие на годност/правоспособност за изпълнение на предмета на поръчката, изпълнена сходна дейност и наличие на валиден сертификат за управление на качеството.

## **2. Участник №2: „А-СТРОЙ“ ЕООД**

Участникът е представил окомплектовани документи за участие съгласно образците от документацията на процедурата. Представен е на електронен носител еЕЕДОП, който подлежи на разглеждане.

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията:

- не се констатира непълноти и неточности.

Видно от посочената информация в еЕЕДОП, участникът покрива поставените изисквания за подбор от Възложителя – относно наличие на годност/правоспособност за изпълнение на предмета на поръчката, изпълнена сходна дейност и наличие на валиден сертификат за управление на качеството.

След извършване на тези действия, в 12:00 часа, Комисията единодушно прецени, че тъй като не са налице непълноти или липси, не следва да се прилага чл.54, ал.8 от ЗОП и протоколът няма да бъде изпращан до участниците. С цел приключване на процедурата в максимално кратки срокове, комисията реши да продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците, в съответствие с утвърдената методика.

Оценка на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция №1

### **Участник №1: „БКС“ ЕООД**

Техническото предложение на участника е съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие. То отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа следните изискуеми елементи изложени в офертата на участника:

Предложение за организация на персонала. Описана е организацията на работата, като е посочен всеки от експертите включени в екипа за изпълнение на поръчката. Разпределени са отговорностите и действията им по време на изпълнение на поръчката. Показана е



координацията и съгласуването на различните действия в ключовия екип. В техническото предложение са описани методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и координация и съгласуване на различните действия между ключовия екип и Възложителя.

В техническото предложение е изложено виждането на участника, относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта, конкретните отговорни лица, както и начина на предотвратяване на опасностите. За всеки от етапите са конкретизирани опасностите и мерките, които следва да предприеме конкретен член от екипа за изпълнение за предотвратяването им. Посочените опасности и мерки са конкретни, съобразени с конкретната обществена поръчка.

Показана е поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора. Разпределението на работната сила и механизация е направено при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице всички надграждащи условия съгласно методиката за оценка. Надграждащите условия обхващат следната информация:

В техническото предложение са посочени изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно спецификата на работата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, влияещи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Описана е технологичната последователност на процесите за всички строителни дейности. Предвидени са действия по осигуряване и логистика на необходимите материали. За всички експерти са предвидени конкретни задачи, като е представено разпределение на ресурсите по дейности.

В представената от участника вътрешна организация за работа на експертите представлява описани на последователни конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Предложени са конкретни технически подходи за изпълнение, които освен че гарантират качествено и навременно изпълнение на поръчката са в съответствие с нормативната уредба, стандарти и практики. Предложени са мерки за вътрешен контрол. Представен е план за

управление на риска, който включва няколко основни етапа – определяне на рисковете; оценка на вероятностите; анализ. Направена е връзка между мониторинга и контрола.

В изложението по-горе вече беше обсъдено предложението по отношение на представените мерки по ЗБУТ. Предложените мерки кореспондират с идентифицираните рискове и за всяка мярка е посочен нейният обхват и начина за нейното прилагане. Мерките третираат както хипотезите по предотвратяване на негативни последици, така и действия по последващо минимизиране на негативните резултати от настъпване на такива евентуални последици. Предвидени са предварителни стъпки за осигуряване на ЗБУТ (осигуряване на предпазни мерки; недопускане на работа извън границите на строителната площадка; инструктаж; вътрешни документи и т.н.). Аналогично е подходено към изискванията към пожарната безопасност. В допълнение, предвидени са и мерки за опазване на околната среда.

#### Техническо предложение на „А-СТРОЙ“ ЕООД

След като се запозна с техническото предложение на участника, комисията извърши оценка по показателя П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, като оцени предложението с **60 точки, със следните мотиви:**

Техническото предложение на участника е съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие. То отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа следните изискуеми елементи подробно изложени в офертата на участника:

Предложение за организация на персонала, което се състои от графична част и описателна такава. В текстовата част подробно е описана организацията на работата, като е посочен всеки един от експертите включени в екипа за изпълнение на поръчката. За Ръководителя на обекта, Техническият ръководител, Специалиста по ЗБУТ и Специалиста контрол на качеството са разпределени отговорностите и действията им по време на различните етапи от изпълнение на поръчката - планиране, реално изпълнение на СМР и отчитане на изпълнението. В графичен вид е показана координацията и съгласуването на различните действия в ключовия екип. Описани са методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и координация и съгласуване на различните действия между ключовия екип и Възложителя.

В техническото предложение е изложено виждането на участника относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и за пожарна безопасност, като са описани подробно



предложените мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта, конкретните отговорни лица, както и начина на предотвратяване на опасностите. Отново са разгледани различните етапи на изпълнение на строителството, като за всеки от етапите са конкретизирани опасностите и мерките, които следва да предприеме конкретен член от екипа за изпълнение за предотвратяването им. Посочените опасности и мерки са за конкретната обществена поръчка, като е съобразен вида СМР, а не общо за строителство.

Представен е линеен календарен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и механизацията. Показана е поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора. Разпределението на работната сила и механизация е направено при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Представеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя. Налице е пълно съответствие между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложената организация и подход на изпълнение на дейностите съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице всички от надграждащите условия съгласно методиката за оценка. Надграждащите условия обхващат следната информация:

В техническото предложение са посочени изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно спецификата на работата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, влияещи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Наблегнато е върху факторите, които гарантират срочност и качество при изпълнение на предвиденото СМР. За всяка поддейност са идентифицирани съответните ресурси, необходими за нейното изпълнение – човешки, материали

и др. Изпълнението е разпределено както хронологично, като последователност, така и технологично, като за всяка дейност са посочени технологичните специфики и решения за нейното изпълнение.

В представената от участника вътрешна организация за работа на експертите представлява описани на последователни конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Предложени са конкретни технически подходи за изпълнение, които освен че гарантират качествено и навременно изпълнение на поръчката са в съответствие с нормативната уредба, стандарти и практики. Всичко това обосновава ефективност, срочност и качество при изпълнение на поръчката. Представена е стратегия за вътрешен мониторинг и контрол, където са описани начините на комуникация, йерархичната зависимост между отделните експерти, комуникационен план за срещи както между отделните членове на екипа, така и с останалите участници в процеса по цялостното изпълнение на поръчката.

Представените мерки за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност напълно съответстват на изискванията на възложителя. Подробно и изчерпателно са разгледани всички аспекти на нормативната уредба в областта на ЗБУТ и ПБЗ. Мерките за осигуряване на ЗБУТ са разделени тематично, като за всяка от тях отново са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение. И тук са разгледани освен мерките за предотвратяване на негативни събития, така също и мерки по намаляване на негативните последици, в случай, че настъпят подобни нежелани събития.

**Оценка по показател П1 „Техническо предложение“**

**Участник: „БКС“ ЕООД – 60 точки**

**Участник: „А-СТРОЙ“ ООД – 60 точки**

**Обособена позиция №3**

**Участник: „А-СТРОЙ“ ООД – 60 точки.**

Техническото предложение на участника е съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие. То отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено с предмета на поръчката. Техническото предложение съдържа следните изискуеми елементи подробно изложени в офертата на участника:

Предложение за организация на персонала, което се състои от графична част и описателна такава. В текстовата част подробно е описана организацията на работата, като е посочен всеки



един от експертите включени в екипа за изпълнение на поръчката. За Ръководителя на обекта, Техническият ръководител, Специалиста по ЗБУТ и Специалиста контрол на качеството са разпределени отговорностите и действията им по време на различните етапи от изпълнение на поръчката - планиране, реално изпълнение на СМР и отчитане на изпълнението. В графичен вид е показана координацията и съгласуването на различните действия в ключовия екип. Описани са методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и координация и съгласуване на различните действия между ключовия екип и Възложителя.

В техническото предложение е изложено виждането на участника относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и за пожарна безопасност, като са описани подробно предложените мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта, конкретните отговорни лица, както и начина на предотвратяване на опасностите. Отново са разгледани различните етапи на изпълнение на строителството, като за всеки от етапите са конкретизирани опасностите и мерките, които следва да предприеме конкретен член от екипа за изпълнение за предотвратяването им. Посочените опасности и мерки са за конкретната обществена поръчка, като е съобразен вида СМР, а не общо за строителство.

Представен е линеен календарен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и механизацията. Показана е поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора. Разпределението на работната сила и механизация е направено при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Представеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя. Налице е пълно съответствие между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложената организация и подход на изпълнение на дейностите съдържаща се в отделните части на самия линеен график.



Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице всички от надграждащите условия съгласно методиката за оценка. Надграждащите условия обхващат следната информация:

В техническото предложение са посочени изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно спецификата на работата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, влияещи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Наблегнато е върху факторите, които гарантират срочност и качество при изпълнение на предвиденото СМР. За всяка поддейност са идентифицирани съответните ресурси, необходими за нейното изпълнение – човешки, материали и др. Изпълнението е разпределено както хронологично, като последователност, така и технологично, като за всяка дейност са посочени технологичните специфики и решения за нейното изпълнение.

В представената от участника вътрешна организация за работа на експертите представлява описани на последователни конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Предложени са конкретни технически подходи за изпълнение, които освен че гарантират качествено и навременно изпълнение на поръчката са в съответствие с нормативната уредба, стандарти и практики. Всичко това обосновава ефективност, срочност и качество при изпълнение на поръчката. Представена е стратегия за вътрешен мониторинг и контрол, където са описани начините на комуникация, йерархичната зависимост между отделните експерти, комуникационен план за срещи както между отделните членове на екипа, така и с останалите участници в процеса по цялостното изпълнение на поръчката.

Представените мерки за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност напълно съответстват на изискванията на възложителя. Подробно и изчерпателно са разгледани всички аспекти на нормативната уредба в областта на ЗБУТ и ПБЗ. Мерките за осигуряване на ЗБУТ са разделени тематично, като за всяка от тях отново са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение. И тук са разгледани освен мерките за предотвратяване на негативни събития, така също и мерки по намаляване на негативните последици, в случай, че настъпят подобни нежелани събития.



С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа. Следващо заседание на комисията ще бъде публично, за оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници.

Настоящият протокол бе изготвен в 07.06.2019г. в 17:00 часа и се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

**Председател:**

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка .....

(адв. с чл. 226 от ЗОП 3)

**Членове:**

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка

с чл. 226 от ЗОП

1. ....  
(Мария Василева)

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка

2. ....  
(инж. И: с чл. 226 от ЗОП