

ПРОТОКОЛ №1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

от работата на Комисия, назначена със Заповед №ПО-01-356/30.12.2019 г., на инж. Росица Димитрова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ПЛАНА НА „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА“ БЛАГОЕВГРАД“**., публикувана с уникален номер в РОП на сайта на АОП 00220-2019-0015, открита с Решение №ПО-01-316 от 02.12.2019 год., на инж. Росица Димитрова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград,

Днес, 30.12.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ №3, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

адв. Петър Първанов – външен експерт, юрист.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Богдана Златкова – Ръководител направление „Финанси“;
2. Ивайло Стойчев – Инженер, строителен

се събра, в изпълнение на Заповед №ПО-01-356/30.12.2019 г., на инж. Росица Димитрова - Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, за да проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, по отваряне на получените оферти в процедурата.

На откритото публичното заседание не присъстваха редовно упълномощени представители на участниците или други лица които имат право да присъстват на заседанието.

От деловодството на Възложителя с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП бяха предадени на Председателя на комисията регистър на постъпилите оферти и **1 (една)** оферта на участници в процедурата.

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията, като уведоми членовете ѝ, че в обявения краен срок, са постъпили следните оферти:

1. Оферта с входящ номер ПО-01-355/27.12.2019 г., приета в 16:23 часа.
 Подадена от „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД.

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА, И ОПОВЕСТИ НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Участник № 1: „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

След извършването на тези действия, Председателят на комисията закри публичната част от заседанието в 11:30 часа и комисията продължи своята работа в закрито заседание за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ЗОП.

II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП, ВЪВ ВР. С ЧЛ. 47, АЛ. 3 ОТ ППЗОП, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОМИСИЯТА ПРОВЕРКА:

1. Участник № 1: „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД

Участникът е представил окомплектовани документи за участие съгласно образците от документацията на процедурата. Представен е на електронен носител еЕЕДОП, който подлежи на разглеждане.

Комисията, след разглеждане по същество на представените документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, констатира следните непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията:

- не се констатира непълноти и неточности.

Видно от посочената информация в еЕЕДОП, участникът покрива поставените изисквания за подбор от Възложителя – относно наличие на годност/правоспособност за изпълнение на предмета на поръчката, изпълнена сходна дейност и наличие на валиден сертификат за управление на качеството.

След извършване на тези действия, в 12:00 часа, Комисията единодушно прецени, че тъй като не са налице непълноти или липси, не следва да се прилага чл.54, ал.8 от ЗОП и протоколът няма да бъде изпращан до участниците. С цел приключване на процедурата в максимално кратки срокове, комисията реши да продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците, в съответствие с утвърдената методика.

Оценка на техническото предложение на участника:

Участник №1: „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД

Техническото предложение на участника е съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие. То отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено с предмета на поръчката. **Офериран е срок за изпълнение 239 дни.** Съобразени са гаранционните срокове и срокът на валидност на офертата.

В уводната част на своето предложение, участникът е обособил отделни етапи при изпълнение на дейностите. В подготвителния етап са описани подробно дейностите по подготовка на строителната площадка.

В предложението за организация на персонала е описана организацията на работата, като е посочен всеки от експертите включени в екипа за изпълнение на поръчката. Разпределени са отговорностите и действията им по време на изпълнение на поръчката.

Показана е координацията и съгласуването на различните действия в ключовия екип. В техническото предложение са описани методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, както и координация и съгласуване на различните действия между ключовия екип и Възложителя.

В техническото предложение е изложено виждането на участника, относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта, конкретните отговорни лица, както и начина на предотвратяване на опасностите. За всеки от етапите са конкретизирани опасностите и мерките, които следва да предприеме конкретен член от екипа за изпълнение за предотвратяването им. Посочените опасности и мерки са конкретни, съобразени с конкретната обществена поръчка.

Показана е поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за изпълнение на договора. Разпределението на работната сила и механизация е направено при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Комисията счита, че в техническото предложение на участника са налице всички надграждащи условия съгласно методиката за оценка. Надграждащите условия обхващат следната информация:

В техническото предложение са посочени изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно спецификата на работата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, влияещи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Описана е технологичната последователност на процесите за всички строителни дейности. Предвидени са действия по осигуряване на логистика на необходимите материали. За всички експерти са предвидени конкретни задачи, като е представено разпределение на ресурсите по дейности.

В представената от участника вътрешна организация за работа на експертите представлява описани на последователни конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Предложени са конкретни технически подходи за изпълнение, които освен че гарантират качествено и навременно изпълнение на поръчката са в съответствие с нормативната уредба, стандарти и практики. Предложени са мерки за вътрешен контрол. Представен е план за управление на риска, който включва няколко основни етапа – определяне на рисковете; оценка на вероятностите; анализ. Направена е връзка между мониторинга и контрола.

В изложението по-горе вече беше обсъдено предложението по отношение на представените мерки по ЗБУТ. Предложените мерки кореспондират с идентифицираните рискове и за всяка мярка е посочен нейният обхват и начина за нейното прилагане. Мерките третираат както хипотезите по предотвратяване на негативни последици, така и действия по последващо минимизиране на негативните резултати от настъпване на такива евентуални последици. Предвидени са предварителни стъпки за осигуряване на ЗБУТ (осигуряване на предпазни мерки; недопускане на работа извън границите на строителната площадка; инструктаж; вътрешни документи и т.н.). Аналогично е подхождено към изискванията към пожарната безопасност. В допълнение, предвидени са и мерки за опазване на околната среда.

Оценка по показател П1 „Техническо предложение“
Участник: „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД – 50 точки



С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа. Следващо заседание на комисията ще бъде публично, за оповестяване на ценовото предложение на участника.

Предс

Информацията е заличена
на основание чл.36
а, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

.....
адв. П. Първанов

Членове:

Информацията е заличена
на основание чл.36
а, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

1.
Богдана Влаткова

Информацията е заличена
на основание чл.36
а, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

2.
инж. Ивайло Стойчев