





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
ОБЕКТ: Склад в имот с ИД.04279.77.18 местност „Джампалица“ по КК на град Благоевград
ПРЕДМЕТЪТ на поръчката е: строителство
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Обектът е от V-та категория съгласно чл.173 от ЗУТ
Складът е със застроена площ 382м2 РЗП 382м2
Достъпът до имота се осъществява от съществуващ асфалтов път в югозападна посока и полски път в североизточна посока.
Конструкцията на склада е метална с  ограждащи стени и покрив от ламарина.


	
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изисквания за качество на предвидените работи:
Изисквания към изпълнителя относно гарантиране на :
0. Контрол на качеството на материалите за строителния процес
Всички продукти, които ще се вложат да са годни, тоест да са оценени за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценявяне съответствието на строителните продукти / НСИОССП / и да притежават съответните декларации на производителя и указания за приложение.
Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на следните технически спецификации :
1. Стандарт- български / БДС / ;
1. Стандарт – европейски / ЕN /;
1. Стандарт – въведения като български, съответен европейски стандарт / БДС EN/ 
Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им.

2.Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи 
Строителят носи отговорност по чл. 163, ал.1,ал.2,ал.3 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / за  качеството на изпълнението на отделните видове работи , изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти.
Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи се упражнява от лицето упражняващо строителен надзор и от представител на възложителя.
Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се изпълняват съгласно изискванията на чл.169, ал.1и ал.2  от Закона за устройство на територията. 
Документирането на извършените строително-монтажни работи се осъществява съгласно изискванията на чл.170, ал.1 от ЗУТ. 
Влаганите строителни материали трябва да отговарят на Български държавен стандарт, което се документира съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.93/2000г.)  
Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените строително-монтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя, инвеститорския контрол и независим строителен надзор. 
Материалите и изделията ,използвани при изпълнението на земни работи и земни съоръжения , трябва да уговарят по вид, тип  и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.
Не се допуска използването на материали и изделия без свидетелство за качество и неизвестна технология за изпълнението им.
 
Основни видове работи и технология за изпълнението им, които ще се използват по време на строителния процес са : 

I.Земни работи 
1.Общи изисквания по изпълнението
Преди започването на изкопните работи се извършва : почистване на строителната площадка, монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения, геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения, изграждане на временни подходи, подготовка и доставка на необходимите укрепителни елементи, стълби и др. за извършване на земни работи. 
В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писмено съгласие на собственика на съоръжението.
   2.Контрол по изпълнението
Съблюдаването на изискванията, посочени в проекта при изграждането на насипи се контролират от специализирани лицензирани лаборатории. Контролът включва:
1. Определяне плътността на почвата чрез изпитване на проби и съответствието й с предвидената в работния проект
1. Проверка  качеството на подготовката на основата на насипа.	
1. Проверка на дебелината на уплътнения пласт е в съответствие на дебелината на отделния пласт към приетия начин на уплътняване и Подготовка на повърхността на вече уплътнения пласт преди полагането на  следващия.
  3.Строителство върху пропадъчни (льосови) почви
 При строителството на  съоръжения върху почви, които при намокряне в натоварено   състояние или само под действието на собственото си тегло пропадат (слягат)  допълнително, трябва да се спазват строго изискванията на съответните технически    инструкции и указания.
През време на строителството се извършват систематически наблюдения върху слягането и се вписват в  дневник.
4. Действащи стандарти:
· БДС646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност.

ІІ. Кофражни, армировъчни и бетонови работи
Основи – материали подложен бетон клас В10, бетон клас В20 за конструкции, армировка клас Al-Rs=225MPa, армировка клас Alll-Rs=375MPa. Земната основа се проема от проектанта и геолога преди бетониране, а кофражът се приема от проектанта конструктор преди бетониране. За всички влагани материали се осигуряват документи за съотвествие. Бетоновото покритие на армировката е мин 3.5см. Обратният насип от трошен камък с фракция от 0 до 70мм, при ограничена прахова фракция <7%, се уплътнява на пластове по 20см. Над обратния насип се изпълнява пясъчна възглавница 5см и армирана бетонова настилка от 15см.
Задължително сградите по калкана да се фундират на едно и също ниво. Ако се наложи подбиване на съществуващата сграда, да се извика проектанта за даване на решение.
ІІІ. Метална конструкция:

Материали за стоманената конструкция:
· Стомана-S235JR и S235J2 по БДС EN 10025-2
· Профили студеноформувани квадратни затворени профили по EN 10219-2 и студеноогънати U-профили с размери по БДС 8111-89
· Заваръчни материали за ръчно електродъгово заваряване по БДС EN 449:2000
· Болтове, гайки и шайби-монтажни съединения с ненапрегнати високоякостни болтове с нормална точност с клас на якост 8.8 по EN 24014 и гайки по тях по EN 24032

ІV. Архитектура
Склада се състои от едно помещение с два разсредоточени евакуационни изхода. Покривната конструкция е двускатана.
Предвижда се и монтирането на едногредов мостови кран с телфер, с товароподемност 1тон.
В имота са разположени и други обслужващи сгради.
Имота е захранен с електрическа енергия и вода, както е налице и канализация за отвеждане на отпадните води.


V. Организация на строителството:
Строителната площадка ще се разположи предимно в рамките на имота. Не се налага изпълнение на временна сигнализация за времето на строителство. За обезпечаване на условията за изпълнение на СМР следва да се изградят следните сгради и съоръжения:
· Временен офис-за инвеститора, проектанта, техническия ръководител и изпълнителя, който ще се ползва и за съблекалня.
· Временно ел. захранване-от съществуващо ел. табло с временни кабели ще се захранват механизираните инструменти и други електрически консуматори.
· Временен водопровод от съществуващ в имота водопровод.
· Временна тоалетна-Химическа тоалетна
 

VІ.Охрана и осигуряване на безопасност на труда:

Изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстващи на изискванията по опазване на здравето и живота на хората, тяхното имущество и безопасно ползване на строежа, съгласно чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ.
Изпълнителят носи отговорност по спазване разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строежа, основните изисквания, за които са посочени в:
· Кодекс на труда;
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
· Наредба № 2/ 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
· Наредба №3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
· Наредба №3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място;
· Наредба №7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване;
· Правилник за безопасност на труда при строителните и монтажните работи – 1998г.;

VІІ. Изпълнение на строителството:
Изисквания към изпълнителя във връзка с изпълнение на строителство по отношение на : 
Инсталации, механизация и автотранспорт, които следва да се предвидят от изпълнителя;
Изпълнителят е длъжен да осигури всички комуникационни устройства и съоръжения необходими при изпълнението на обекта.
Разходите за телефонните връзки и наемането им, електрическа енергия и вода  са за сметка на изпълнителя
Минималният комплект механизация, собственост на изпълнителя трябва да съдържа: багер, , самосвали, товарачни машини, механична трамбовка, валяк, фреза, компресор, автокран.


VІІI. Изисквания за опазване на околната среда:
Изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажните работи съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, вкл. защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните ресурси. Твърдите отпадъци се депонират на регламентираните сметища.
Изпълнителят да се съобрази с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗОУ )ДВ бр.86/2003 г.
	
IХ. Приемане на изпълнените работи :
Лицето упражняващо  инвеститорски контрол ще приема изпълнението на видовете строително-монтажни работи / СМР /  след измерване и изчисление на действително извършените количества.
За извършените видове СМР изпълнителят съставя Протокол за установяване завършването и за заплащане на видовете строително- монтажни работи. Протоколът се подписва от лицата,  упражняващи независим строителен надзор и инвеститорски контрол.
[bookmark: _GoBack]Изпълнението на извършените видове СМР се приема след съставяне на всички необходими актове и протоколи по Наредба № 3 / 31.07. 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния вид работа и представяне на Сертификати за качество на вложените материали.

Х.Изисквания относно гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация на обекта:
При поемането на гаранциите, Изпълнителят  да  спази минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти регламентирани в Наредба №2 /31.07.2003г., целящи осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация.






