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Приложение №2 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
към документи за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционни проекти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград “ в две обособени позиции:
Обособена позиция №2: “Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на ПСПВ с. Сатовча, общ. Сатовча”, фаза технически проект“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. ЦЕЛ

Задачата на планираната реконструкция на ПСПВ Сатовча е да се повиши качеството на живот на населението на с. Сатовча и още пет населени места в община Сатовча – с. Крибул, с. Фъргово, с. Жижево, с. Вълкосел и с. Слащен, чрез подобряване на качеството на питейната вода. 

Основна цел на настоящето задание да се възложи за изработване инвестиционен проект за реконструкция на съществуващата ПСПВ Сатовча.
Фаза на проектиране – технически проект.

2. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

1. Водоизточници

От речно водохващане „Хисарско дере” и „Бистрица” за Деривация „Доспат” се водоснабдяват общинския център и 5 села в община Сатовча: с. Сатовча, с. Крибул, с. Фъргово, с. Жижево, с. Вълкосел и с. Слащен. Водата се добива от повърхностни водоизточници, които се характеризират с висока мътност при дъжд и снеготопене – в рамките на няколко часа мътността им може да достигне до 600 NTU. Суровата вода се пречиства в ПСПВ Сатовча.
2. Пречиствателна станция

ПСПВ Сатовча в изградена като едностъпална пречиствателна станция. Технологичната ѝ схема включва процес на филтрация в бързи пясъчни филтри, след добавяне на реагент на принципа на контактна коагулация.

В разработката на генералния план на ПСПВ Сатовча е предвидено място за утаител. В процеса на строителство проектите са преработени и строежът е изпълнен без първичен утаител. В този вид станцията е въведена в експлоатация през 2000 г.

В процеса на експлоатация на ПСПВ Сатовча е регистрирано завишаване на показателите мътност и цветност. Стойностите им превишават препоръчителните максимални стойности за третиране в едностъпални пречиствателни станции за питейни води. Значителната замърсеност на суровата вода е сезонна, но с голяма продължителност. Третирането ѝ по съществуващата технологична схема на станцията е неефективно – не се достигат нормативните стойности според Наредба №9, продължителността на филтроцикъла се скъсява, повишават се разходите за промивка на пясъчните филтри.
Вследствие на компрометираната работа на ПСПВ се налага често тя да бъде изключвана от работа, също така се спира подаването на сурова вода, съдържаща значителна мътност.

3. ИЗХОДНИ ДАННИ

3.1.  Данни за площадката  на пречиствателната станция

Налична проектна документация за ПСПВ Сатовча по всички части.
3.2.  Данни за съществуващата ПСПВ Сатовча

· Резултати от анализи на качествените показатели на суровата вода – Приложение №1;
· Оразмерително водно количество – 60 л/с;

· Данни за експлоатационно водно количество – Приложение №2;
· Свободен напор във входната шахта на ПСПВ – 6.5 bar;
· Видове и дози на използваните реагенти за третиране на суровата вода – 
Използваният реагент е алуминиев оксихлорид. Данните за използваните дози са посочени в Приложение №3.

4. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

Да се разработи инвестиционен проект за реконструкция на ПСПВ Сатовча, който да включва:

1. Решетка на водохващането;
2. Самопочистваща автоматична решетка на вход ПСПВ;
3. Първо стъпало за третиране на суровата вода;
4. Решение за съществуващите пясъкозадържател и утаители за промивна вода, които да се използват по предназначение в технологичната схема на станцията, тъй като същите в момента не са ефективни;
5. Осигуряване на място и начин за измерване на свободен хлор в пречистената вода на изход ПСПВ – поотделно за двата изходящи клонове;
6. Допълване на съществуващата система за управление с възможност за управление и контрол на новопроектираните съоръжения.

Проектната разработка да отговаря на изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Всяка проектна част на техническия проект да съдържа: 
· чертежи, по които може да се изпълняват СМР в подходящи мащаби – да се спазват препоръчнителните мащаби, съгласно чл. 21 (1) от Наредба №4;

· обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;

· изчисления, обосноваващи проектните решения (онагледени с необходимите таблици, графики и схеми);

· количествена сметка.
Техническият проект да се изготви в следните части:

1. Част: Технологична – Водеща

2. Част: Конструктивна
3. Част: ВиК

4. Част: Електрическо оборудване и КИП и А

5. Част: Архитектурна

6. Част: Отопление, вентилация, климатизация и енергийна ефективност

7. Част: Геодезия

8. Част: ПБЗ

9. Част: Количествени сметки и технически спецификации

5. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Всички документи трябва да бъдат изготвени на български език и да бъдат представени 4 (четири) броя  копия на хартия и 1 (един) брой на електронен носител.
Извършената работа се счита за приета след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и подписан договор за авторски надзор. 
Проектанът следва да одобри несъществените изменения на проектите по смисъла на чл. 154 от Закона за устройство на територията.
Изготвили:

1. инж. П. Чапкънов – Гл. инженер

2. инж. В. Димкова – Ръководител ТО

3. инж. В. Кьойбашиева – Ръководител ПСПВ Сатовча

4. Андон Христов –  Ръководител ПСПВ Благоевград
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