

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 24.04.2020 година, комисия назначена със Заповед №ПО-01-44-(12)/24.03.2020 година на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, издадена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, във връзка с открита процедура с Решение №ПО-01-44 от 02.03.2020 год., за откриване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК ЕООД – Благоевград по три обособени позиции”, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Богдана Златкова – Ръководител направление „Финанси“

ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Ивайло Стойчев – Строителен инженер;
3. Савина Гюрова - Юрисконсулт

се събра в 10:00 ч. в заседателната зала в административната сграда на ВиК Благоевград, находяща се на ул. „Антон Чехов” №3, за да продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи от участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от участниците по реда на постъпване на офертите им.

1. „СТРЕЗА“ ЕООД, за обособена позиция №1 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда (Управление) - гр. Благоевград и Сграда срещу администрацията-гр. Благоевград, с адрес: град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ 3 и Сграда администрация-Хаджидимово, с адрес: град Хаджидимово, УПИ VIII-591, кв. 30 по плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При работата си относно проверката на представените ЕЕДОП-и от участниците, комисията ще извършва проверка за съответствие на личното състояние и критериите за подбор единствено, по отношение на поставените от Възложителя изисквания.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от управителя на дружеството Янко Шумков. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №1:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите № I-TV 018627, първа група, първа – пета категория строежи и Удостоверение № IV-TV 008944, четвърта група, втора-пета категория строежи. След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3342) , комисията установи **съответствие** на декларираното от участника с вписването в регистъра.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2016 год. – 5465000,00 лв.
- за 2017 год. – 6708000,00 лв.
- за 2018 год. – 6577000,00 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2016 год. – 5073000,00 лв.
- за 2017 год. – 6607000,00 лв.
- за 2018 год. – 6520000,00 лв.

Въпреки, че декларианият оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, **покриват минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие на рискове в размер на 600000,00 лв.

От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност“, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя *„да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

топлоизолация; от вътрешната страна; 6. Под над земя в сутерен - стоманобетонна плоча с 5 см теплоизолация; 7. Под над неотопляем сутерен без теплоизолация; 8. Теплоизолация на таван с 12 см минерална вата – 909 кв.м.; 9. Дограма - PVC дограма със стъклопакет от едно нискоемисионно и едно обикновено стъкло – 673 кв.м. Част: „ВиК“ – сградата е със съществуващи СВО и СКО, които са с достатъчна проводимост и са запазени без промяна. Изработена е нова вътрешна ВиК мрежа. Изпълнените СМР по част ВиК включват: 1. Подменен е стария поцинкован водопровод с нов водопровод ф 63 мм РЕНД/ PN10 – 175 м.л.; 2. Мрежа за студена вода с клонове за пожарно водоснабдяване - изпълнени са със стоманени поцинковани тръби, свързани с фитинги на резба с диаметър ф 2; 3. Мрежа за студена вода без пожарно водоснабдяване - изпълнена е с полипропиленови тръби PN 16 bar и фасонни части; 4. Мрежа за гореща и циркулационна вода - изградена е с полипропиленови тръби PN 20 bar с алуминиева вложка и фасонни части; 5. Изпълнени са компенсатори за поемане на температурните разширения и “П” и “Т” образни чупки на прави участъци и компенсаторни рамена към етажните разпределителни клонове; 6. Монтирани са противопожарни инсталации с плосък маркуч (шланг) със съединител щорц и маркуч - 20 м; 7. Изградена е нова ревизионна шахта ф 1000 мм; 8. Положени са канализационни тръби HDPE 160 mm. 9. Монтирани са PVC, дебелостенно „N 4” на окачени клонове; 10. Монтирани са PVC за вертикални клонове и отклонения към приборите; 11. Изградени са PVC, устойчиво на ултравиолетови лъчи: вентилационни клонове над покрива. 12. Монтирани са подови сифони 10/10 см в санитарните възли; 13. В сутерена се монтира помпа; Част „Инженерна геология“- всички СМР, свързани с укрепването на основите на сградата, са съобразени с изготвения проект и са изпълнени, съгласно предвижданията и инструкциите на проектанта. РЗП на сграда с идентификатор 68134.902.772.13 – 2323,53 м2, с Начална дата - 20-06-2018г. и Крайна дата 18-10-2018, Получател: Софийска духовна семинария „Св.Йоан Рилски“.

Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции. Обособена позиция №12. „Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Фаза на проектирането – Работен проект и Технически проект Изпълнени видове работи: 1. Хидроизолация и теплоизолация на покрив; 2. Теплоизолация на стени; 3. Подмяна на дограма; 4. Подмяна на ел. осветление; 5. Други. РЗП на 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес: гр.Благоевград, ж.к. “Струмско-център” – 7 982,11 м2, с Начална дата 30-05-2015 и Крайна дата , 09-09-2016 Получател: Община Благоевград

Обект: „Извършване на строително-монтажни работи в Стационарна база на „СБР – НК“ ЕАД – филиал Велинград“ Изпълнени видове работи: 1. Кофражни, армировъчни, бетонови работи и метална конструкция асансьорна уредба; 2. Гипсова шпакловка, бояджийски работи, латексово боядисване, фаянсови облицовки, настилки и други; 3. По част Електро - Вътрешни електроинсталации и осветителна система; Структурни кабелни системи; Телевизионна система; Повиквателна сигнализация; Повиквателна система; 4. По част ОВК - Отоплителна инсталация - подмяна стара отоплителна инсталация и нови алуминиеви отоплителни тела; Бойлерна инсталация; Вентилационни инсталации в отделение „Парафинолечение“, Асансьорна шахта, машинно и в санитарни възли. 5. Други

Обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13, от „учебна сграда“ в „общезитие“ Разрешение за строеж – да, рег. № 104/ 22.05.2018 г. на гл.архитект Столична община Категория на обекта – първа група, четвърта категория Въвеждане в експлоатация - Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 876/16.11.2018 год. на гл.архитект Столична община Паметник на културата от национално значение Изпълнени видове работи: Част „Проектиране“ – изготвени са технически проекти по всички части, за което е издадено разрешение за строеж. Част „Архитектура“ – извършено е преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сградата от „учебна сграда“ в „общезитие“, като са изпълнени СМР съответно: 1. Укрепване на сградата, която има РЗП 2323 кв.м; 2. Полагане на хидроизолация и дренаж под нивото на терена от външната страна; 3. Изграждане на околоръстна тротоарна ивица около сградата, която да отвежда водата далеч от основите – 385 кв.м; 4. Полагане на топлоизолационна система на външните стени от вътрешната страна; 5. Обособяване на стаи и санитарни възли чрез изграждане на вътрешни преградни стени, електроинсталация, ОВК и ВиК инсталации - 35 бр.; 6. Поставяне на подови настилки в сграда (теракот, гранитогрес, ламинат) – общо 1278 кв.м. 6. Премахване на подкожувана мазилка – 1980 кв.м.; 7. Шпакловка и боядисване по стени и тавани – 7150 кв.м; 8. Реставрация на декоративно-пластични детайли по фасада и вътре в сградата; 9. Полагане на нови мазилки, фасадни бои – 1170 кв.м.; 10. Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле – 1820 кв.м. 11. Подмяна на дограма – 673кв.м.; 12. Основен ремонт на керемиден покрив – 856 кв.м. Част: „Конструкции“ - изпълнените СМР третират укрепване на фундаменти и основите на сградата, както следва: 1. Подбиване на основите от външната страна по целия периметър на сградата; 2. Единични стоманобетонни фундаменти, като се подпъхват под носещите зидове със свързващи ги рандбалки. 3. Нова стоманобетонна настилка на партера в частта, където няма сутерен и в сутерена; 4. Вертикалните стоманобетонни елементи (колони и шайби) в сутерена; 5. Изпълняват се стоманобетонните елементи до кота + 4,02. 6. Нова стоманобетонна плоча на кота +4,02. На местата, където е имало гредоред, той е отстранен. На местата, където има съществуваща стоманобетонна плоча, плочата е запазена, като служи за оставащ кофраж. 7. Изпълнени са вертикалните стоманобетонни елементи до кота +7,65. 8. Нова стоманобетонна плоча на кота +7,65. 9. Вертикални и хоризонтални пояси и дървен покрив. Част: „Електро“ - изпълнен е одобреният проект, както следва: 1. Доставка и монтаж на ново главно разпределително табло (ГРТ), в сутерена на сградата; 2. Разпределителни табла за вграден монтаж с минимална степен на защита IP40 в стаите; 3. Автоматичен прекъсвач с максималнотокова защита с кабел СВТ; 4. Кабел ПВВМ - Б1 3x1.5mm², ПВВМ - Б1 3x2.5mm² и ПВВМ Б1 3x4mm²; 5. Контактните излази са тип Шуко; 6. Осветителни тела тип „аплик“, „пендел“, „плафониера“ и др.; 7. Евакуационно осветление в общите части със собствен (автономен) захранващ източник; 8. Датчици за движение в стълбищната клетка и коридорите; 9. Заземителна инсталация тип фундаментно заземление – горещо цинкувана шина 40x4mm; 10. Изграждане на система за пожароизвестяване; 11. Изграждане на система за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение. Част: „ОВК“ - изпълнените СМР по част ОВК включват: 1. Монтиране на пелетен котел, затворен разширителен съд с обем 100 литра, комбиниран бойлер за БГВ с обем 1000 литра (2x500) и циркуляционни помпи в котелното помещение, намиращо се в сутерена; 2. Монтиране на колектори в колекторни кутии в коридорите – спирателна арматура, автоматичен обезвъздушител и дренаж; 3. Осови вентилатори за баня със самозатваряща се клапа в санитарните помещения; 4. Монтаж на алуминиеви радиатори – 79 бр. 5. Външни стени - плътна печена тухла с 12 см

○ експерт по ЗБУТ - Инж. Велимир Стефанов Лазаров, висше образование, притежаващ Удостоверение № 1728/ 2020 г. за преминат курс за контрол по качество, издадено от «Стройневестхолд - С» ЕООД; Удостоверение № 1731/ 2020г. за преминато обучение по здравословни и безопасност условия на труд, издадено от «Стройневестхолд - С» ЕООД; Удостоверение № 1742/ 2020г. за преминат курс за координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при СМР , издадено от «Стройневестхолд С» ЕООД; Удостоверение № ЕЛБ-580-05-18/16.05.2018г. за потвърдена V-та квал.група по безопасност при работа по електро-обзавеждане с напрежение до 1000 V, издадено от ЦПО към „Делфи груп“ ЕООД. Специфичен опит - Изпълнени обекти, на който е бил Координатор по безопасност и здраве в строителството: Обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13, от „учебна сграда“ в „обществено“ с Възложител: Софийска духовна семинария „Св.Йоан Рилски“. Период на изпълнение - от 20.06.2018 г. до 18.10.2018 г. Обект: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" с възложител Община Костинброд. Период на изпълнение – от 31.10.2017 г. до 27.04.2018 г. и други покриващ минималните изисквания на възложителя по отношение на образование, общ професионален опит и изисквания по отношение на експертите по ЗБУТ и качество.

Относно експерта контрол на качеството, декларирания документ за правоспособност, **не съответства на изискванията** на възложителя в документацията на обществената поръчка.

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на *„изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене/координиране на екип за внедряване на ЕСМ в обект/и – за ръководителят; изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене на обект, при внедряване на ЕСМ – за техническия ръководител; изпълнена поне 1 услуга/дейност по следене/контролиране на качеството на вложените материали на обект, при внедряване на ЕСМ за експерта отговарящ за качеството и изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строителство, при внедряване на ЕСМ – за експерта по ЗБУТ“* с което да установи съответствие с изискванията на възложителят. От описанието на изпълнените видове СМР, деклариращи опита на участникът би могло да се изведе такова заключение за техническия ръководител, експерта по ЗБУТ - Координатор по безопасност и здраве в строителството и за експерта контрол по качеството.

• Валиден сертификат ISO 9001:2015 №15372, издаден от Сертифицираща организация: „Транспасифик Серт.“ООД. След извършена справка на посочения от участникът адрес: <http://tclcertifications.com/client-register/>, комисията установи че деклариранията от участникът сертификация е с обхват „Проектиране и строителство на жилищни, промишлени и обществени сгради. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма и железария. Възстановяване и опазване на сгради и обекти на културното наследство.“ **покриващ минималните изисквания** поставени от Възложителят.

РЗП на Стационарна база на „СБР – НК“ ЕАД – филиал Велинград – 7 277 м2 с Начална дата 08-08-2015 и Крайна дата 18-03-2016, Получател: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, при което комисията установи наличие на **3 от 4 изпълнени ЕСМ, покриващи минималните изисквания** поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда и опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем (изпълнени енергийни мерки на сгради с РЗП минимум 1750 кв.м.), съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №1;

• екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - Инж. Дора Гоцова Тодорова, професионален опит 22 год., специфичен опит: Изпълнени обекти: Обект: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" с възложител Община Костинброд. Възложител: Община Костинброд. Период на изпълнение – от 31.10.2017 г. до 27.04.2018 г. Обект: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон" с възложител 18.СУ „Уилям Гладстон“ (сегашно име) – София. Период на изпълнение – от 02.07.2015г. до 11.09.2015 г. Обект: „Извършване на строително-ремонтни и ремонтно-възстановителни работи в библиотека, културно-информационен център и ресурсен център на 134.СОУ „Димчо Дебелянов“, гр.София, Район „Възраждане“ по Проект „Училище за високи постижения“ с възложител 134.СУ „Д.Дебелянов“ (сегашно име) – София. Период на изпълнение – от 24.07.2013 г. до 23.08.2013 г. и други

○ технически ръководител - Богдан Стоянов Шумков, средно специално образование Строителен техник Диплома серия А-89, рег.№ 001501 от 1989 г., издадена от Техникум по строителство „Кольо Фичето“, гр.София, професионален опит – 28 год., специфичен опит: Изпълнени обекти: Обект: „Извършване на строително-монтажни работи в Стационарна база на „СБР – НК“ ЕАД – филиал Велинград“. Възложител: „Специализирани болници по рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД. Период на изпълнение: от 07.08.2015 г. до 18.03.2016 г. Обект: Вътрешно преустройство и основен ремонт на самостоятелна сграда /бивша зъботехническа лаборатория/ за нуждите на 13-та ЦДГ в УПИ I – “за ОДЗ”, кв.77, м. “бул.Сливница” по плана на гр.София. Възложител: СО-Район „Люлин“. Период на изпълнение: от 27.09.2011 г. до 19.12.2011 г. и други

○ експерт по качеството - Инж. Йордан Митков Канев, висше образование, притежаващ Удостоверение № 1732/2020 г. за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд, издадено от «Стройневестхолд - С» ЕООД. Специфичен опит - Технически ръководител на обект и контрол по качеството. Изпълнен обекти като контрол по качеството: Обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13, от „учебна сграда“ в „общезитие“ с Възложител: Софийска духовна семинария „Св.Йоан Рилски“. Период на изпълнение - от 20.06.2018 г. до 18.10.2018 г. Обект: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" с възложител Община Костинброд. Възложител: Община Костинброд. Период на изпълнение – от 31.10.2017 г. до 27.04.2018 г. и други.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност“, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рисковете в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителя.

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

За законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, по отношение на членовете на екипа, отговорен за поръчката и доказателства, относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За обособена позиция №2 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда ПСОВ – Благоевград; Ремонтен цех - ПСОВ Благоевград и Изграждане на фотоволтаична инсталация на площадка в ПСОВ – Благоевград, с адрес: Землище на гр. Благоевград – местност „Рибарниците“, в поземлен имот: 04279.91.20

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от управителя на дружеството Янко Шумков. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №2:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите № I-TV 018627, първа група, първа – пета категория строежи и Удостоверение № IV-TV 008944, четвърта група, втора-пета категория строежи. След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3342) , комисията установи **съответствие** на декларираното от участника с вписването в регистъра.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2016 год. – 5465000,00 лв.
- за 2017 год. – 6708000,00 лв.
- за 2018 год. – 6577000,00 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2016 год. – 5073000,00 лв.
- за 2017 год. – 6607000,00 лв.
- за 2018 год. – 6520000,00 лв.

Въпреки, че декларианият оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, **покриват минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие на рискове в размер на 600000,00 лв.

От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност”, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя *„да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13, от „учебна сграда“ в „общезитие“ Разрешение за строеж – да, рег. № 104/ 22.05.2018 г. на гл.архитект Столична община Категория на обекта – първа група, четвърта категория Въвеждане в експлоатация - Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 876/16.11.2018 год. на гл.архитект Столична община Паметник на културата от национално значение Изпълнени видове работи: Част „Проектиране“ – изготвени са технически проекти по всички части, за което е издадено разрешение за строеж. Част „Архитектура“ – извършено е преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сградата от „учебна сграда“ в „общезитие“, като са изпълнени СМР съответно: 1. Укрепване на сградата, която има РЗП 2323 кв.м; 2. Полагане на хидроизолация и дренаж под нивото на терена от външната страна; 3. Изграждане на околоръстна тротоарна ивица около сградата, която да отвежда водата далеч от основите – 385 кв.м; 4. Полагане на топлоизолационна система на външните стени от вътрешната страна; 5. Обособяване на стаи и санитарни възли чрез изграждане на вътрешни преградни стени, електроинсталация, ОВК и ВиК инсталации - 35 бр.; 6. Поставяне на подови настилки в сграда (теракот, гранитогрес, ламинат) – общо 1278 кв.м. 6. Премахване на подкожувана мазилка – 1980 кв.м.; 7. Шпакловка и боядисване по стени и тавани – 7150 кв.м; 8. Реставрация на декоративно-пластични детайли по фасада и вътре в сградата; 9. Полагане на нови мазилки, фасадни бои – 1170 кв.м.; 10. Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле – 1820 кв.м. 11. Подмяна на дограма – 673 кв.м.; 12. Основен ремонт на керемиден покрив – 856 кв.м. Част: „Конструкции“ - изпълнените СМР третират укрепване на фундаменти и основите на сградата, както следва: 1. Подбиване на основите от външната страна по целия периметър на сградата; 2. Единични стоманобетонни фундаменти, като се подпъхват под носещите зидове със свързващи ги рандбалки. 3. Нова стоманобетонна настилка на партера в частта, където няма сутерен и в сутерена; 4. Вертикалните стоманобетонни елементи (колони и шайби) в сутерена; 5. Изпълняват се стоманобетонните елементи до кота + 4,02. 6. Нова стоманобетонна плоча на кота +4,02. На местата, където е имало гредоред, той е отстранен. На местата, където има съществуваща стоманобетонна плоча, плочата е запазена, като служи за оставащ кофраж. 7. Изпълнени са вертикалните стоманобетонни елементи до кота +7,65. 8. Нова стоманобетонна плоча на кота +7,65. 9. Вертикални и хоризонтални пояси и дървен покрив. Част: „Електро“ - изпълнен е одобреният проект, както следва: 1. Доставка и монтаж на ново главно разпределително табло (ГРТ), в сутерена на сградата; 2. Разпределителни табла за вграден монтаж с минимална степен на защита IP40 в стаите; 3. Автоматичен прекъсвач с максималнотокова защита с кабел СВТ; 4. Кабел ПВВМ - Б1 3x1.5mm², ПВВМ - Б1 3x2.5mm² и ПВВМ Б1 3x4mm²; 5. Контактните излази са тип Шуко; 6. Осветителни тела тип „аплик“, „пендел“, „плафониера“ и др.; 7. Евакуационно осветление в общите части със собствен (автономен) захранващ източник; 8. Датчици за движение в стълбищната клетка и коридорите; 9. Заземителна инсталация тип фундаментно заземление – горещо цинкувана шина 40x4mm; 10. Изграждане на система за пожароизвестяване; 11. Изграждане на система за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение. Част: „ОВК“ - изпълнените СМР по част ОВК включват: 1. Монтиране на пелетен котел, затворен разширителен съд с обем 100 литра, комбиниран бойлер за БГВ с обем 1000 литра (2x500) и циркулационни помпи в котелното помещение, намиращо се в сутерена; 2. Монтиране на колектори в колекторни кутии в коридорите – спирателна арматура, автоматичен обезвъздушител и дренаж; 3. Осови вентилатори за баня със самозатваряща се клапа в санитарните помещения; 4. Монтаж на алуминиеви радиатори – 79 бр. 5. Външни стени - плътна печена тухла с 12 см

топлоизолация; от вътрешната страна; 6. Под над земя в сутерен - стоманобетонна плоча с 5 см теплоизолация; 7. Под над неотопляем сутерен без теплоизолация; 8. Теплоизолация на таван с 12 см минерална вата – 909 кв.м.; 9. Дограма - PVC дограма със стъклопакет от едно нискоемисионно и едно обикновено стъкло – 673 кв.м. Част: „ВиК“ – сградата е със съществуващи СВО и СКО, които са с достатъчна проводимост и са запазени без промяна. Изработена е нова вътрешна ВиК мрежа. Изпълнените СМР по част ВиК включват: 1. Подменен е стария поцинкован водопровод с нов водопровод ф 63 мм РЕHD/ PN10 – 175 м.л.; 2. Мрежа за студена вода с клонове за пожарно водоснабдяване - изпълнени са със стоманени поцинковани тръби, свързани с фитинги на резба с диаметър ф 2; 3. Мрежа за студена вода без пожарно водоснабдяване - изпълнена е с полипропиленови тръби PN 16 bar и фасонни части; 4. Мрежа за гореща и циркуляционна вода - изградена е с полипропиленови тръби PN 20 bar с алуминиева вложка и фасонни части; 5. Изпълнени са компенсатори за поемане на температурните разширения и “П” и “Г” образни чупки на прави участъци и компенсаторни рамена към етажните разпределителни клонове; 6. Монтирани са противопожарни инсталации с плосък маркуч (шланг)” със съединител щорц и маркуч - 20 м; 7. Изградена е нова ревизионна шахта ф 1000 мм; 8. Положени са канализационни тръби HDPE 160 mm. 9. Монтирани са PVC, дебелостенно „N 4” на окачени клонове; 10. Монтирани са PVC за вертикални клонове и отклонения към приборите; 11. Изградени са PVC, устойчиво на ултравиолетови лъчи: вентилационни клонове над покрива. 12. Монтирани са подови сифони 10/10 см в санитарните възли; 13. В сутерена се монтира помпа; Част „Инженерна геология“- всички СМР, свързани с укрепването на основите на сградата, са съобразени с изготвения проект и са изпълнени, съгласно предвижданията и инструкциите на проектанта. РЗП на сграда с идентификатор 68134.902.772.13 – 2323,53 м2, с Начална дата - 20-06-2018г. и Крайна дата 18-10-2018, Получател: Софийска духовна семинария „Св.Йоан Рилски“.

Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции. Обособена позиция №12. „Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Фаза на проектирането – Работен проект и Технически проект Изпълнени видове работи: 1. Хидроизолация и теплоизолация на покрив; 2. Теплоизолация на стени; 3. Подмяна на дограма; 4. Подмяна на ел. осветление; 5. Други. РЗП на 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес: гр.Благоевград, ж.к. “Струмско-център” – 7 982,11 м2, с Начална дата 30-05-2015 и Крайна дата , 09-09-2016 Получател: Община Благоевград

Обект: „Извършване на строително-монтажни работи в Стационарна база на „СБР – НК“ ЕАД – филиал Велинград“ Изпълнени видове работи: 1. Кофражни, армировъчни, бетонови работи и метална конструкция асансьорна уредба; 2. Гипсова шпакловка, бояджийски работи, латексово боядисване, фаянсови облицовки, настилки и други; 3. По част Електро - Вътрешни електроинсталации и осветителна система; Структурни кабелни системи; Телевизионна система; Повиквателна сигнализация; Повиквателна система; 4. По част ОВК - Отоплителна инсталация - подмяна стара отоплителна инсталация и нови алуминиеви отоплителни тела; Бойлерна инсталация; Вентилационни инсталации в отделение „Парафинолечение“, Асансьорна шахта, машинно и в санитарни възли. 5. Други

РЗП на Стационарна база на „СБР – НК“ ЕАД – филиал Велинград – 7 277 м2 с Начална дата 08-08-2015 и Крайна дата 18-03-2016, Получател: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, при което комисията установи наличие на **4 от 5 изпълнени ЕСМ**, покриващи минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда и опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем (изпълнени енергийни мерки на сгради с РЗП минимум 985 кв.м.), съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №2;

• екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - Инж.Дора Гоцова Тодорова, професионален опит 22 год., специфичен опит: Изпълнени обекти: Обект: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победonosец" - гр.Костинброд" с възложител Община Костинброд.Възложител: Община Костинброд. Период на изпълнение – от 31.10.2017 г. до 27.04.2018 г. Обект: „Ремонт на втори и трети етаж и направа на ремонт на библиотека в 18 СОУ "Уилям Гладстон" с възложител 18.СУ „Уилям Гладстон“ (сегашно име) – София. Период на изпълнение – от 02.07.2015г. до 11.09.2015 г. Обект: „Извършване на строително-ремонтни и ремонтно-възстановителни работи в библиотека, културно-информационен център и ресурсен център на 134.СОУ „Димчо Дебелянов“, гр.София, Район „Възраждане“ по Проект „Училище за високи постижения“ с възложител 134.СУ „Д.Дебелянов“ (сегашно име) – София. Период на изпълнение – от 24.07.2013 г. до 23.08.2013 г. и други

○ технически ръководител - Богдан Стоянов Шумков, средно специално образование Строителен техник Диплома серия А-89, рег.№ 001501 от 1989 г., издадена от Техникум по строителство „Кольо Фичето“, гр.София, професионален опит – 28 год., специфичен опит: Изпълнени обекти: Обект: „Извършване на строително-монтажни работи в Стационарна база на „СБР – НК“ ЕАД – филиал Велинград“. Възложител: „Специализирани болници по рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД. Период на изпълнение: от 07.08.2015 г. до 18.03.2016 г. Обект: Вътрешно преустройство и основен ремонт на самостоятелна сграда /бивша зъботехническа лаборатория/ за нуждите на 13-та ЦДГ в УПИ I – “за ОДЗ”, кв.77, м. “бул.Сливница” по плана на гр.София. Възложител: СО-Район „Люлин“. Период на изпълнение: от 27.09.2011 г. до 19.12.2011 г. и други

○ експерт по качеството - Инж.Йордан Митков Канев, висше образование, притежаващ Удостоверение № 1732/2020 г. за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд, издадено от «Стройневестхолд - С» ЕООД. Специфичен опит - Технически ръководител на обект и контрол по качеството. Изпълнен обекти като контрол по качеството: Обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13, от „учебна сграда“ в „общезитие“ с Възложител: Софийска духовна семинария „Св.Йоан Рилски“. Период на изпълнение - от 20.06.2018 г. до 18.10.2018 г. Обект: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победonosец" - гр.Костинброд" с възложител Община Костинброд.Възложител: Община Костинброд. Период на изпълнение – от 31.10.2017 г. до 27.04.2018 г. и други.

○ експерт по ЗБУТ - Инж. Велимир Стефанов Лазаров, висше образование, притежаващ Удостоверение № 1728/ 2020 г. за преминат курс за контрол по качество, издадено от «Стройневестхолд - С» ЕООД; Удостоверение № 1731/ 2020г. за преминато обучение по здравословни и безопасност условия на труд, издадено от «Стройневестхолд - С» ЕООД; Удостоверение № 1742/ 2020г. за преминат курс за координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при СМР , издадено от «Стройневестхолд С» ЕООД; Удостоверение № ЕЛБ-580-05-18/16.05.2018г. за потвърдена V-та квал.група по безопасност при работа по електро-обзавеждане с напрежение до 1000 V, издадено от ЦПО към „Делфи груп“ ЕООД. Специфичен опит - Изпълнени обекти, на който е бил Координатор по безопасност и здраве в строителството: Обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 68134.902.772.13, от „учебна сграда“ в „обществител“ с Възложител: Софийска духовна семинария „Св.Йоан Рилски“. Период на изпълнение - от 20.06.2018 г. до 18.10.2018 г. Обект: "Проектиране, СМР и авторски надзор за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" с възложител Община Костинброд. Период на изпълнение – от 31.10.2017 г. до 27.04.2018 г. и други покриващ минималните изисквания на възложителя по отношение на образование, общ професионален опит и изисквания по отношение на експертите по ЗБУТ и качество.

Относно експерта контрол на качеството, декларирания документ за правоспособност, **не съответства на изискванията** на възложителя в документацията на обществената поръчка.

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на *„изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене/координиране на екип за внедряване на ЕСМ в обект/и – за ръководителят; изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене на обект, при внедряване на ЕСМ – за техническия ръководител; изпълнена поне 1 услуга/дейност по следене/контролиране на качеството на вложените материали на обект, при внедряване на ЕСМ за експерта отговарящ за качеството и изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строителство, при внедряване на ЕСМ – за експерта по ЗБУТ“* с което да установи съответствие с изискванията на възложителят. От описанието на изпълнените видове СМР, деклариращи опита на участникът би могло да се изведе такова заключение за техническия ръководител, експерта по ЗБУТ - Координатор по безопасност и здраве в строителството и за експерта контрол по качеството.

• Валиден сертификат ISO 9001:2015 № 15372, издаден от Сертифицираща организация: „Транспасифик Серт.“ООД. След извършена справка на посочения от участникът адрес: <http://tclcertifications.com/client-register/>, комисията установи че декларираната от участникът сертификация е с обхват „Проектиране и строителство на жилищни, промишлени и обществени сгради. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма и железария. Възстановяване и опазване на сгради и обекти на културното наследство.“ **покриващ минималните изисквания** поставени от Възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност“, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителя.

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

За законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа, отговорен за поръчката и доказателства, относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, за обособена позиция №1 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда (Управление) - гр. Благоевград и Сграда срещу администрацията-гр. Благоевград, с адрес: град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ 3 и Сграда администрация-Хаджидимово, с адрес: град Хаджидимово, УПИ VIII-591, кв.30 по плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание, **но не е подписан с квалифициран електронен подпис.**

От разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ следва, че само квалифицираният електронен подпис безусловно може да се отъждестви със собственоръчно положен подпис

на задължено лице. Този извод се потвърждава и от текста на чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, съгласно който правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис. Предвид това електронните форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис каквото е и методическото указание на АОП №МУ-4/02.03.2018 год.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №1:

- декларирано вписване в ЦПРС към Камара на строителите. След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3342), комисията установи наличие на *Удостоверение № I - TV 021457* за изпълнение на строежи първа група, от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6), което е **в съответствие** с изискването на възложителя за съответната обособена позиция относно критерия за годност.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2016 год. – 0,00 лв.
- за 2017 год. – 0,00 лв.
- за 2018 год. – 799000,00 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2016 год. – 0,00 лв.
- за 2017 год. – 0,00 лв.
- за 2018 год. – 799000,00 лв.

Въпреки, че декларираният оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, **покриват минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие на рискове в размер на 600000,00 лв. Застрахователна полица № 19227P10006 издадена на 21.08.2019 г., вид застраховка: Отговорност на строителя, Стойност на застраховката: 300 000 лв. за едно събитие, 600 000 лв. в агрегат, сключена с ЗК „УНИКА“ АД, валидна до: 20.08.2020 г.

От декларираното липсва информация относно застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

От попълнената от участникът Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В. Информация относно използването на капацитета на други субекти, е видно, че Икономическият оператор е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу.

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Адам Мицкевич” № 10, район „Връбница” с РЗП 7945 м2. ЕООД Извършени са следните дейности: Част „Архитектура“: 1. Хидроизолации: - Рулонна покривна хидроизолация – 2 пл. като вторият е с минерална посипка – 357,00 м² - Хидроизолации - един пласт мушама битумна - 176,00 м² 2. Теплоизолации: - Теплоизолация - 10см. (XPS) - 357,00 м² - Минерална вата - 12см - 160,00 м² 3. Довършителни работи - скатен покрив - Обшивка с хидрофобен шперплат - 234,00 м² - Керемиди (керамични) - 234,00 м² - Челни дъски - 53,00 м' 4. Довършителни работи (вкл. доставка и изпълнение). Мазилки: - Вътрешна вароциментова мазилка по стени - 584,40 м² - Вътрешна вароциментова мазилка по тавани - 183,60 м² - Гипсова шпакловка по стени и тавани - 4 966,80 м² - Външна оцветена минерална мазилка по фасади - 1 338,00 м² Част „Конструктивна“: 1. Конструктивно укрепване на асансьорна уредба 2. Възстановяване на конструктивни елементи 3. Дървена покривна конструкция Част „ВиК“: Възстановяване на СВО с диаметър Ф90 – 35м ذخранващ водопровод от улична мрежа. Възстановяване на СКО с диаметър Ф200 – 30м от сграда към от улична канализационна мрежа. Подменена е цялостната водопроводна и канализационна мрежа в сградата и всички санитарни възли. Част „ОВК“: Подменена е цялата отоплителна инсталация в сградата. Направена е нова тръбна разводка, доставени са нови отоплителни тела. Реконструирано е котелно помещение с мощност 71,55kW. Част „Електро“, Електро – пожароизвестяване, Електро - СОТ: Подменена е цялата електро инсталация. Подменено е съществуващото ГРТ, осветителна инсталация е изцяло подменена с нова енергоспестяваща. Изградена е нова пожароизвестителна система. Изградена е нова СОТ система и контрол на достъпа на сградата. Изградена е нова мълниезащитна инсталация. Част „Геодезия и Пътно“: Направена е нова вертикална планировка в училищния двор. Изградена нова асфалтова настилка на площ от 395м2, направени са нови тротоари около училището 1255м2. Възстановени са 3750м2 зелени площи с нова тревна растителност. Доставено е ново парково оборудване /пейки 25бр, кошчета 5бр. и др./, с Начална дата 22-06-2018 и Крайна дата 12-07-2019, Получател: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов”, ул. „Дравски бой” № 7, район „Надежда”. Извършени са следните дейности: Част „Архитектура“: 1. Хидроизолации: - Рулонна покривна хидроизолация – 2 пл. като вторият е с минерална посипка – 300,00 м² -

Найлон - фолио върху XPS – 1 250,00 м² 2. Топлоизолации: - Топлоизолация – 10 см. (XPS) – 1 250,00 м² - Минерална вата – 12 см. - 300,00 м² 3. Пароизолация – Пароизолационно фолио – 1 250,00 м² 4. Изолации - Топлоизолация – 8 см. XPS по фасади +лепило и дюбели - 3 056,40 м² - Топлоизолация – 8 см XPS (по фасадни стени на сутерен, отвътре) - 340,80 м² - Топлоизолация – 2 см. (EPS) по страници на отвори + лепило и дюбели - 278,40 м² - Топлоизолация – 2 см (EPS) под стрехи +лепило и дюбели - 288,00 м² - Топлоизолация – 8 см каменна вата (негорими ивици по фасадни стени) - 30,00 м² - Топлоизолация – 10 см. XPS при еркер - 32,00 м² - Стъклофибърна мрежа с двойна шпакловка - 3 784,80 м² 5. Довършителни работи (вкл. доставка и изпълнение). Мазилки: - Вътрешна вароциментова мазилка по нови тухлени стени – 174,00 м² - Гипсова шпакловка по стени и тавани – 9 634,00 м² - Външна оцветена минерална мазилка по фасади – 2 416,00 м² Част „Конструктивна“: 1. Конструктивно укрепване на асансьорна уредба 2. Възстановяване на конструктивни елементи 3. Дървена покривна конструкция Част „ВиК“: Възстановяване на СВО с диаметър Ф90 – 75м захранващ водопровод от улична мрежа. Възстановяване на СКО с диаметър Ф200 – 43м от сграда към от улична канализационна мрежа. Подменена е цялостната водопроводна и канализационна мрежа в сградата и всички санитарни възли. Част „ОВК“: Подменена е цялата отоплителна инсталация в сградата. Направена е нова тръбна разводка, доставени са нови отоплителни тела, реконструирана е Абонатна станция на училището с мощност 400/150kW. Част „Електро“, Електро – пожароизвестяване, Електро - СОТ: Подменена е цялата електро инсталация. Подменено е съществуващото ГРТ, осветителна инсталация е изцяло подменена с нова енергоспестяваща. Изградена е нова пожароизвестителна система. Изградена е нова СОТ система и контрол на достъпа на сградата. Част „Геодезия и Пътно“: Направена е нова вертикална планировка в училищния двор. Изградена нова асфалтова настилка на площ от 2500м², направени са нови тротоари около училището. Възстановени са 1134м² зелени площи с нова тревна растителност. Доставено е ново парково оборудване /пейки 10бр, кошчета 10бр. и др./, с Начална дата 22-06-2018 и Крайна дата , 12-07-2019 Получател: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище, при което комисията установи **наличие на 2 от 4 изпълнени ЕСМ, което не покрива минималните изисквания** поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет, съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №1. Относно изисквания минимален обем - изпълнени енергийни мерки на сгради с РЗП минимум 1750 кв.м., декларираните обекти покриват минималните изисквания на възложителя по отношение на обема.

Относно изисквания от възложителя опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда и опит, участникът **не е декларирал опит в изпълнени услуги по проектиране.**

От попълнената от участникът Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В. Информация относно използването на капацитета на други субекти, е видно, че Икономическият оператор е декларирал, че няма да използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу.

• екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - инж. Теодор Росинов Тодоров, висше образование, професионален опит над 5 години, специфичен опит - Ръководител екип: 1.

Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище

○ технически ръководител - Станислав Петков Кушеков, Средно образование, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация „Строителен техник“, Диплома № 3174-134/29.06.2007 г., издадена Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик, професионален опит над 3 години. Специфичен опит - Технически ръководител: 1. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище

○ експерт по качеството - инж. Христина Маринова Маринова, висше образование, притежаваща Удостоверение № 1685-01/03.2019 г., ЦПО Виола“, за „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. Специфичен опит - Изпълнен сходен обект като Експерт отговарящ за качеството: 1. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище.

○ експерт по ЗБУТ - Крум Симеонов Димитров, притежаващ Удостоверение № 01180-4 от 03.01.2018 г., за Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г. издадено от СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД. Специфичен опит - Изпълнен сходен обект като Експерт по ЗБУТ: 1. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район

„Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище.

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на изисквания професионален опит и специфичен опит, като *„изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене/координиране на екип за внедряване на ЕСМ в обект/и – за ръководителят; изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене на обект, при внедряване на ЕСМ – за техническия ръководител; изпълнена поне 1 услуга/дейност по следене/контролиране на качеството на вложените материали на обект, при внедряване на ЕСМ за експерта отговарящ за качеството и изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строителство, при внедряване на ЕСМ – за експерта по ЗБУТ“* с което да установи съответствие с изискванията на възложителят.

Участникът, е декларирал възлагане на част от поръчката на подизпълнител "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД, но **не е посочил в офертата дела от поръчката, който ще му бъде възложен.**

- Валиден сертификат за внедрена система по ISO 9001:2015, ANZSIC Code: 3109, №14469, валиден до 11.11.2021 г., обхват: Високо, ниско и хидротехническо строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, обект от техническата инфраструктура - водоснабдителни, канализационни и хидротехнически. Извършване на услуги с механизация, **покриващ минималните изисквания** поставени от Възложителят.

За подизпълнителят "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД е представил ЕЕДОП, който е представен на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание, и е подписан с квалифициран електронен подпис.

След извършената проверка относно изискванията за лично състояние, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, подизпълнителят е декларирал:

- наличие на Удостоверения за Пълна проектантска правоспособност издадени от Камарата на инженерите в България и Камарата на архитектите в България.

- Деклариран е общ оборот и такъв сходен с предмета на поръчката, който в случая не се разглежда, тъй като изискването се отнася за участникът, който е доказал изисквания се минимален оборот.

- Застрахователна полица №041001000004309, застрахователно покритие: „Професионална отговорност на проектанта“ за едно събитие: 150 000 лв., в агрегат: 300 000 лв., валидна до: 27.09.2020 г. сключена „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.

- наличие на опит при изпълнение на услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

„Изготвяне на обследване за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2 от ЗБУТ, изготвяне на технически паспорт на

сградите от училищната инфраструктура на територията на Община Левски и изготвяне на инвестиционни проекти по съответните части, осъществяващи енергоспестяващи мерки и мерките, описани в техническите паспорти на сградите от училищната инфраструктура на територията на Община Левски, допустими за участие в програма за енергийна ефективност, основен ремонт/реконструкция на Община Левски“ с Начална дата 08-01-2018 и Крайна дата 09-02-2018 с Получател Енерджи Ефект“ ЕАД, покриващ минималните изисквания на възложителя.

•Наличие на Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 №BAS QMS V 1805 1602-1 с Обхват: Предпроектни проучвания, строителство и инженеринг на сгради, пътища, пътни съоръжения, битови и промишлени ВиК мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и инсталации, електроразпределителни станции и мрежи, спортна инфраструктура, паметници на културата. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи и паметници на културата, съгласно и договорените условия на ФИДИК. Предоставяне на услуги, свързани с консултиране, подготовка, управление и отчитане на проекти и подготовка на тръжна документация. Извършване на комплексни правни, икономически, финансови и социални анализи и оценки. Валиден до: 01.02.2021 г. Издаден от „Верификация“ ООД, покриващ минималните изисквания на възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. Участникът не е подписал представения от него ЕЕДОП с квалифициран електронен подпис.
2. В ЕЕДОП-а на участникът липсва информация относно наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя *„да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*
3. Участникът не е декларирал опит в изпълнени услуги по проектиране.
4. В посочените от участника изпълнени СМР са налице 2 от 3—минимално изисквани от възложителят СМР.
5. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителят.

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

За законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, по отношение на членовете на екипа, отговорен за поръчката и

доказателства, относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За обособена позиция №2 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда ПСОВ – Благоевград; Ремонтен цех - ПСОВ Благоевград и Изграждане на фотоволтаична инсталация на площадка в ПСОВ – Благоевград, с адрес: Землище на гр. Благоевград – местност „Рибарниците“, в поземлен имот: 04279.91.20.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание, **но не е подписан с квалифициран електронен подпис.**

От разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ следва, че само квалифицираният електронен подпис безусловно може да се отъждестви със собственоръчно положен подпис на задължено лице. Този извод се потвърждава и от текста на чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, съгласно който правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис. Предвид това електронните форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис каквото е и методическото указание на АОП №МУ-4/02.03.2018 год.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №2:

- декларирано вписване в ЦПРС към Камара на строителите. След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3342), комисията установи наличие на Удостоверение № IV - TV 010088 за изпълнение на строежи четвърта група, от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, което е в **съответствие** с изискването на възложителя за съответната обособена позиция относно критерият за годност.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2016 год. – 0,00 лв.
- за 2017 год. – 0,00 лв.
- за 2018 год. – 799000,00 лв.

Изискването на възложителят наличие на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год.

По отношение на реализирания деклариран общ оборот, същият **не покрива минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2016 год. – 0,00 лв.
- за 2017 год. – 0,00 лв.
- за 2018 год. – 799000,00 лв.

Въпреки, че декларираният оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, декларирания конкретен годишен оборот **покрива минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие на рискове в размер на 600000,00 лв. Застрахователна полица № 19227P10006 издадена на 21.08.2019 г., вид застраховка: Отговорност на строителя, Стойност на застраховката: 300 000 лв. за едно събитие, 600 000 лв. в агрегат, сключена с ЗК „УНИКА“ АД, валидна до: 20.08.2020 г.

От декларираното липсва информация относно застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя *„да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството*

От попълнената от участникът Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В. Информация относно използването на капацитета на други субекти, е видно, че Икономическият оператор е декларирал, че няма да използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу.

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“ с РЗП 7945 м2. ЕООД Извършени са следните дейности: Част „Архитектура“: 1. Хидроизолации: - Рулонна покривна хидроизолация – 2 пл. като вторият е с минерална посипка –357,00 м² - Хидроизолации - един пласт мушама битумна - 176,00 м² 2. Топлоизолации: - Топлоизолация - 10см. (XPS) - 357,00 м² - Минерална вата - 12см - 160,00 м² 3. Довършителни работи - скатен покрив - Обшивка с хидрофобен шперплат - 234,00 м² -

Керемиди (керамични) - 234,00 м² - Челни дъски - 53,00 м³ 4. Довършителни работи (вкл. доставка и изпълнение). Мазилки: - Вътрешна вароциментова мазилка по стени - 584,40 м² - Вътрешна вароциментова мазилка по тавани - 183,60 м² - Гипсова шпакловка по стени и тавани - 4 966,80 м² - Външна оцветена минерална мазилка по фасади - 1 338,00 м² Част „Конструктивна“: 1. Конструктивно укрепване на асансьорна уредба 2. Възстановяване на конструктивни елементи 3. Дървена покривна конструкция Част „ВиК“: Възстановяване на СВО с диаметър Ф90 – 35м захранващ водопровод от улична мрежа. Възстановяване на СКО с диаметър Ф200 – 30м от сграда към от улична канализационна мрежа. Подменена е цялостната водопроводна и канализационна мрежа в сградата и всички санитарни възли. Част „ОВК“: Подменена е цялата отоплителна инсталация в сградата. Направена е нова тръбна разводка, доставени са нови отоплителни тела. Реконструирано е котелно помещение с мощност 71,55kW. Част „Електро“, Електро – пожароизвестяване, Електро - СОТ: Подменена е цялата електро инсталация. Подменено е съществуващото ГРТ, осветителна инсталация е изцяло подменена с нова енергоспестяваща. Изградена е нова пожароизвестителна система. Изградена е нова СОТ система и контрол на достъпа на сградата. Изградена е нова мълниезащитна инсталация. Част „Геодезия и Пътно“: Направена е нова вертикална планировка в училищния двор. Изградена нова асфалтова настилка на площ от 395м², направени са нови тротоари около училището 1255м². Възстановени са 3750м² зелени площи с нова тревна растителност. Доставено е ново парково оборудване /пейки 25бр, кошчета 5бр. и др./, с Начална дата 22-06-2018 и Крайна дата 12-07-2019, Получател: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Извършени са следните дейности: Част „Архитектура“: 1. Хидроизолации: - Рулонна покривна хидроизолация –2 пл. като вторият е с минерална посипка – 300,00 м² - Найлон - фолио върху XPS – 1 250,00 м² 2. Топлоизолации: - Топлоизолация – 10 см. (XPS) – 1 250,00 м² - Минерална вата – 12 см. - 300,00 м² 3. Пароизолация – Пароизолационно фолио – 1 250,00 м² 4. Изолации - Топлоизолация – 8 см. XPS по фасади +лепило и дюбели - 3 056,40 м² - Топлоизолация – 8 см XPS (по фасадни стени на сутерен, отвътре) - 340,80 м² - Топлоизолация – 2 см. (EPS) по страници на отвори + лепило и дюбели - 278,40 м² - Топлоизолация – 2 см (EPS) под стрехи +лепило и дюбели - 288,00 м² - Топлоизолация – 8 см каменна вата (негорими ивици по фасадни стени) - 30,00 м² - Топлоизолация – 10 см. XPS при еркер - 32,00 м² - Стъклофибърна мрежа с двойна шпакловка - 3 784,80 м² 5. Довършителни работи (вкл. доставка и изпълнение). Мазилки: - Вътрешна вароциментова мазилка по нови тухлени стени – 174,00 м² - Гипсова шпакловка по стени и тавани – 9 634,00 м² - Външна оцветена минерална мазилка по фасади – 2 416,00 м² Част „Конструктивна“: 1. Конструктивно укрепване на асансьорна уредба 2. Възстановяване на конструктивни елементи 3. Дървена покривна конструкция Част „ВиК“: Възстановяване на СВО с диаметър Ф90 – 75м захранващ водопровод от улична мрежа. Възстановяване на СКО с диаметър Ф200 – 43м от сграда към от улична канализационна мрежа. Подменена е цялостната водопроводна и канализационна мрежа в сградата и всички санитарни възли. Част „ОВК“: Подменена е цялата отоплителна инсталация в сградата. Направена е нова тръбна разводка, доставени са нови отоплителни тела, реконструирана е Абонатна станция на училището с мощност 400/150kW. Част „Електро“, Електро – пожароизвестяване, Електро - СОТ: Подменена е цялата електро инсталация. Подменено е съществуващото ГРТ, осветителна инсталация е

изцяло подменена с нова енергоспестяваща. Изградена е нова пожароизвестителна система. Изградена е нова СОТ система и контрол на достъпа на сградата. Част „Геодезия и Пътно“: Направена е нова вертикална планировка в училищния двор. Изградена нова асфалтова настилка на площ от 2500м², направени са нови тротоари около училището. Възстановени са 1134м² зелени площи с нова тревна растителност. Доставено е ново парково оборудване /пейки 10бр, кошчета 10бр. и др./, с начална дата: 22-06-2018 и крайна дата:, 12-07-2019
Получател: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище, при което комисията установи наличие на **2 от 5 изпълнени ЕСМ**, което не покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем, съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №2.

Относно изисквания от възложителя опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда и опит, участникът **не е декларирал опит в изпълнени услуги по проектиране.**

От попълнената от участникът Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В. Информация относно използването на капацитета на други субекти, е видно, че Икономическият оператор е декларирал, че няма да използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу.

• екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - инж. Теодор Росинов Тодоров, висше образование, професионален опит над 5 години, специфичен опит - Ръководител екип: 1. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Врѐбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище.

○ технически ръководител - Станислава Петков Кушеков, Средно образование, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация „Строителен техник“, Диплома № 3174-134/29.06.2007 г., издадена Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик, професионален опит над 3 години. Специфичен опин - Технически ръководител: 1. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Врѐбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище.

○ експерт по качеството - инж. Христина Маринова Маринова, висше образование, притежаваща Удостоверение № 1685-01/03.2019 г., ЦПО Виола“, за „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. Специфичен опит - Изпълнен сходен обект като Експерт отговарящ за качеството: 1. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище.

○ експерт по ЗБУТ - Крум Симеонов Димитров, притежаващ Удостоверение № 01180-4 от 03.01.2018 г., за Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г. издадено от СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД. Специфичен опит - Изпълнен сходен обект като Експерт по ЗБУТ: 1. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 700 320,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище. 2. Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ „Райко Жизифинов“, ул. „Дравски бой“ № 7, район „Надежда“. Период на изпълнение: 22.06.2018 г. – 12.07.2019 г. Стойност на изпълнените дейности: 755 780,00 лв.. Възложител: „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Божурище.

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на изисквания професионален опит и специфичен опит, като *„изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене/координиране на екип за внедряване на ЕСМ в обект/и – за ръководителят; изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене на обект, при внедряване на ЕСМ – за техническия ръководител; изпълнена поне 1 услуга/дейност по следене/контролиране на качеството на вложените материали на обект, при внедряване на ЕСМ за експерта отговарящ за качеството и изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строителство, при внедряване на ЕСМ – за експерта по ЗБУТ“* с което да установи съответствие с изискванията на възложителят.

Участникът, е декларирал възлагане на част от поръчката на подизпълнител "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД, но **не е посочил в офертата дела от поръчката, който ще му бъде възложен.**

• Валиден сертификат за внедрена система по ISO 9001:2015, ANZSIC Code: 3109, №14469, валиден до 11.11.2021 г., обхват: Високо, ниско и хидротехническо строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, обект от техническата инфраструктура -

водоснабдителни, канализационни и хидротехнически. Извършване на услуги с механизация, **покриващ минималните изисквания** поставени от Възложителят.

За подизпълнителят "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД е представил ЕЕДОП който е представен на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание, и е подписан с квалифициран електронен подпис.

След извършената проверка относно изискванията за лично състояние, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, подизпълнителят е декларирал:

- наличие на Удостоверения за Пълна проектантска правоспособност издадени от Камарата на инженерите в България и Камарата на архитектите в България.

- Деклариран е общ оборот и такъв сходен с предмета на поръчката, който в случая не се разглежда, тъй като изискването се отнася за участникът, който е доказал изисквания се минимален оборот.

- Застрахователна полица №041001000004309, застрахователно покритие: „Професионална отговорност на проектанта“ за едно събитие: 150 000 лв., в агрегат: 300 000 лв., валидна до: 27.09.2020 г. сключена „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.

- наличие на опит при изпълнение на услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

„Изготвяне на обследване за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал.2 от ЗБУТ, изготвяне на технически паспорт на сградите от училищната инфраструктура на територията на Община Левски и изготвяне на инвестиционни проекти по съответните части, осъществяващи енергоспестяващи мерки и мерките, описани в техническите паспорти на сградите от училищната инфраструктура на територията на Община Левски, допустими за участие в програма за енергийна ефективност, основен ремонт/реконструкция на Община Левски“ с Начална дата 08-01-2018 и Крайна дата 09-02-2018 с Получател Енерджи Ефект“ ЕАД, покриващ минималните изисквания на възложителя.

- Наличие на Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 №BAS QMS V 1805 1602-1 с Обхват: Предпроектни проучвания, строителство и инженеринг на сгради, пътища, пътни съоръжения, битови и промишлени ВиК мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и инсталации, електроразпределителни станции и мрежи, спортна инфраструктура, паметници на културата. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол на строежи и паметници на културата, съгласно и договорените условия на ФИДИК. Предоставяне на услуги, свързани с консултиране, подготовка, управление и отчитане на проекти и подготовка на тръжна документация. Извършване на комплексни правни, икономически, финансови и социални анализи и оценки. Валиден до:01.02.2021 г. Издаден от „Верификация“ ООД, покриващ минималните изисквания на възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. Участникът не е подписал представения от него ЕЕДОП с квалифициран електронен подпис.

2. В ЕЕДОП-а на участникът липсва информация относно наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. Участникът не е декларирал опит в изпълнени услуги по проектиране.

4. Участникът не покрива минималните изисквания на възложителя по отношение на реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години.

5. В посочените от участника изпълнени СМР са налице 2 от 3 минимално изисквани от възложителят СМР.

6. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителят.

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

За законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа, отговорен за поръчката и доказателства, относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. „УНИПУЛ ВАРНА“, за обособена позиция №3 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Сграда администрация – ПСОВ Разлог, с адрес: УПИ № 2640044, местността „Полето“ в землището на гр. Разлог, община Разлог, Област Благоевград; Административна сграда ПСПВ Гоце Делчев и Сграда хлораторно ПСПВ Гоце Делчев, с адрес: П.И. № 000404, местността „Караачлъка“, землището на гр. Гоце Делчев, П.И. №005102, местността „Свети Георги“, землището на село Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При работата си относно проверката на представените ЕЕДОП-и от участниците, комисията ще извършва

проверка за съответствие на личното състояние и критериите за подбор единствено, по отношение на поставените от Възложителя изисквания.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание, **но не е подписан с квалифициран електронен подпис.**

От разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ следва, че само квалифицираният електронен подпис безусловно може да се отъждестви със собственоръчно положен подпис на задължено лице. Този извод се потвърждава и от текста на чл. 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, съгласно който правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис. Предвид това електронните форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис каквото е и методическото указание на АОП №МУ-4/02.03.2018 год.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №3:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите № I - TV 019529, първа група от трета до пета категория. След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16677), комисията установи съответствие на декларираното от участника с вписването в регистъра. Наличната регистрация на участникът в ЦПРС, **не съответства на минималните изисквания** на възложителя по отношение на годността за обособената позиция за която кандидатства, а именно: „*първа категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” и ал. 4 от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4 и т. 4.1.2 от ПРВВЦПРС*”

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2017 год. – 72 734,83 лв.
- за 2018 год. – 152 661,17 лв.
- за 2019 год. – 1 151 419,23 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2017 год. – 72 734,83 лв.
- за 2018 год. – 152 661,17 лв.
- за 2019 год. – 1 151 419,23 лв.

покриващ минималните изисквания на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

- наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие 100 000 за 1 събитие, 200 000 в агрегат в лева - Застрахователна полица №212217151000355/16.12.2019г. – издадена от „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, Валидна до 16.12.2020г

От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност“, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя *„да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*

Освен констатираното, декларираното застрахователно покритие, **не съответства** на минималното съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.) за изискваната категория строежи за обособената позиция за която се кандидатства по чл.5, ал.1, т.1 и чл.5, ал.2, т.1 от същата наредба.

- наличие на опит при изпълнение на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата:

Обект «Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи - «СБР-НК» ЕАД, филиал Поморие». Период на изпълнение: януари-септември 2019 г. РЗП на сградата е около 5000 кв.м. Строително ремонтните дейности включвауг: ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА □ Кофраж основи, колони, греди и плоча - 595,08 м2 □ Доставка и полагане на армировка AI, AIII – 6 892 кг. □ Бетон подложен В 12,5, бетон в основи, колони, греди и плочи В 25 - 69,43 м3 □ Ремонт на компрометирана външна мазилка - 64,70 м2 □ Топлоизолация 10 см покрив, вкл. двупластово фолио - 1354,67 м2 □ Двуслойна хидроизолация покрив на полизол от два пласта. Първи пласт 3 кг/м² без посипка. Втори слой 4.5 кг/м² с цветна посипка - 1384,67 м2 □ Направа на изравнителна циментова замазка - 720.00 м² □ Доставка и полагане на битумен грунд 1195.00 м² □ Доставка и полагане на пароизолация 1195.00 м² □ Направа на холкери – 111.50 м □ Обръщане на страници по врати и прозорци с топлоизолация EPS 2 см. вкл. лепене, дюбелиране, шпакловка и стъклофазерна мрежа - 625.00 м. □ Топлоизолация 10 см EPS фасади , вкл. лепене, дюбелиране, шпакловка и стъклофазерна мрежа по външни стени - – 1 260,50 м2 □ Топлоизолация лоджии на южната фасада с 5 см XPS - 906,10 м2 □ Подмяна на PVC дограма - 1220 м2 □ Външна минерална мазилка по стени и тавани – 1 666,60 м2 □ Шумозащита при асансьори 8 см минерална вата - 69,00 м2 □ Тенекеджийски работи по бордове покрив - 105,70 м2 □ Доставка и монтаж на висящи улуци - 117,30 м □ Доставка и монтаж на водосточни тръби - 208,00 м □ Ремонт на компрометирани вътрешна мазилка - 204,50 м2 □ Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг - 361,85 м2] □ Доставка и полагане на окачен таван гипсокартон директно на тавана и греди - 763,42 м2 □ Щендерна стена на мет. конструкция двупластова, вод. гипсокартон - 312,85 м2 □ Тухлена зидария - 82,55 м2 □ Зидария газобетон прегради - 96,50 м2 □ Вътрешна варова мазилка по

нови стени - 377,72 м² □ Изравнителна цим. замазка подове - 726,54 м² □ Изравнителна замазка стени - 399,52 м² □ Хидроизолационна обмазка подове и стени в санитарни възли и подове тераси - 616,28 м² □ Гипсова шпакловка стени и тавани – 3 151,61 м² □ Фаянсова облицовка стени - 399,52 м² □ Доставка и монтаж на иноксов парапет стълбище - 102,00 м □ Полагане настилка гранитогрес - вътрешна употреба и мразоустойчив - 506,18 м² □ Латексово боядисване - две ръце – 3 151,61 м² □ Доставка и монтаж ламиниран паркет - 546,72 м² □ Доставка и монтаж на интериорни дървени врати и димоуплътнени - 95,45 м² □ Доставка и монтаж на дограма стъклопакет по фасади - 295,44 м² ЧАСТ: ВиК □ Пролипропиленови тръби РР - рп - 16 и фитинги ф 20, 25, 32, 40 и 63 - 227 м □ Пролипропиленови тръби РР - рп - 20 и фитинги ф 20, 25 - 92 м □ Пролипропиленови тръби РР - рп - ф20, 25, 32, 40, 50, 63 и фитинги с al вложка - 303 м □ Изолация на тръби РР -9 мм ф 20, 25, 32, 40, 50 и ф 63 - 557 м □ СК ф 20, ф 25 обикновен - 36 бр. □ СК ф 20, 25, 32,40,50, 63 - с изправнител - 26 бр. □ Душ батерия без чучур с телефон - 24 бр. □ Смесителна батерия за тоалетна мивка стояща - 29 бр. □ Укрепители за вертикален и хоризонтален водопровод - 82 бр □ Дезинфекция на водопровода - 575,00 м ЧАСТ: ОВК □ Доставка и монтаж на мултисплит термопомпена система с 1 бр. вътрешно тяло х 24 000 BTU, коефициент на трансформация в режим на отопление 4.2W/W □ Доставка на PVC тръби ф 110, 125, 160 - 123 м □ Тройник ф 110/110, 110/125, 110/160 - 966 бр. □ Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа 2 кръга - 1 бр. □ Доставка и монтаж на димнооптичен датчик - точков, адресируем - 113 бр. □ Доставка и монтаж на ръчен бутон за пожароизвестяване, адресируем - 15 бр. □ Доставка и монтаж на адресируем управляващ модул - 1 бр. □ Доставка и полагане на пожарен кабел, червен, трудно горим - 2250,00 м □ Доставка и полагане на захранващ кабел NYUY - 95,00 м □ Доставка и полагане на трудногорими гофрирани <+I тръби ф 16 - 2200,00 м □ Програмиране на пуск на системата - 1 бр. ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ □ Доставка и монтаж на табла по схема - 5 бр. □ Доставка и монтаж на декоративен аплик - 45 бр. □ Доставка и монтаж на осветителни тела за окачен таван, с аварийен блок, с открит монтаж с енергоспестяваща лампа и други - 291,00 бр. □ Доставка и монтаж на ключ: кръстат, обикновен, сериен, девиаторен - 135 бр. □ Доставка и монтаж на контакт с две и три гнезда, Шуко - 134 бр. □ Доставка и монтаж на кабел - 7960,00 м Телевизионна система □ Доставка на коаксиален кабел RG6 - 830 м □ Доставка и полагане на гофрирана тръбфа - ф 16 - 240 м □ Доставка и полагане на PVC тръба ф 23 - 20 м □ Изтегляне на кабел по скара - 570 м □ Доставка и монтаж на телевизионна розетка с F конвектор - 24 бр., при което комисията установи **наличие на 4 от 5 изпълнени ЕСМ**, което покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем, съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №3.

• наличие на опит през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката: Обект: Възлагане на дейности по Инженеринг за инвестиционен проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Мездра, обл. Враца, общ. Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. "Патриарх Евтимий" №33, бл. № 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д., Декларирано е, че проектът е разработен във фаза технически проект с детайли в периода 28.09.2016 г - 15.10.2017г авторския надзор е осъществяван в периода 19.10.2017г - 16.04.2018г. Декларирано е Удостоверение за добро изпълнение от

„ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Тракия“ № 10, ет. 2, офис № 3 с управител Елисавета Боянова. По отношение на декларираното, се извърши служебна проверка, вкл. в РОП на АОП (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=810849&mode=view), при което се установи, че декларираният обект, изпълнен от „ЕЛИТ СТРОЙ 6“ ЕООД е реализиран без подизпълнители, а инвестиционните проекти в рамките на инженеринга са изготвени от отделни проектанți по съответните части, притежаващи пълна проектантска правоспособност, което **не съответства на декларираното в ЕЕДОП.**

• екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - инж. Добрин Петров Петров, висше образование, професионален опит 7 г. и 3 м. Специфичен опит - Ръководител екип на Обект 1: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Мездра, обл. Враца, общ. Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. "Патриарх Евтимий" №33, бл. № 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д. Обект 2: «Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи - «СБР-НК» ЕАД, филиал Поморие».

○ технически ръководител - инж. Благой Петров Наков, висше образование, професионален опит 11 години, Специфичен опит - Обект 1 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Мездра, обл. Враца, общ. Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. "Патриарх Евтимий" №33, бл. № 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д. Обект 2: «Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи - «СБР-НК» ЕАД, филиал Поморие» без да е конкретизирана длъжността.

○ експерт по ЗБУТ - Георги Минков Христов, средно образование, притежаващ Удостоверение №696-13/26.05.2016г. за Координатор БЗ от ЦПО към ДЕЙЗА КОНСУЛТ ЕООД, Варна. Специфичен опит - Обект 1 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Мездра, обл. Враца, общ. Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. "Патриарх Евтимий" №33, бл. № 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д - без да е конкретизирана длъжността.

○ експерт по качеството - Алекси Георгиев Алексиев, средно-специално образование, притежаващ Сертификат №599/166/08.12.2012г. за Контрол качество от ЦПО ЕТ „Електра - Петър Петров“ - гр. Аксаково, Варна. Специфичен опит - Обект 1 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Мездра, обл. Враца, общ. Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. "Патриарх Евтимий" №33, бл. № 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, без да е конкретизирана длъжността.

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на специфичен опит, като *„изпълнена поне 1 услуга/действие по ръководене/координиране на екип за внедряване на ЕСМ в обект/и – за ръководителят; изпълнена поне 1 услуга/действие по ръководене на обект, при внедряване на ЕСМ – за техническия ръководител; изпълнена поне 1 услуга/действие по следене/контролиране на качеството на вложените материали на обект, при внедряване на ЕСМ за експерта отговарящ за качеството и изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве*

на най-малко 1 строителство, при внедряване на ЕСМ – за експерта по ЗБУТ“ с което да установи съответствие с изискванията на възложителят.

• Валиден сертификат ISO 9001:2015 № QMS/346-17/11.09.2017г., валиден до 10.09.2020г.; Обхват на сертификацията: Проектиране, строителство и ремонт на граждански и промишлени обекти и инженерна инфраструктура. Парково осветление. Реставрация на сгради и паметници на културата. Благоустрояване и озеленяване, **покриващ минималните изисквания** поставени от Възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. Участникът не е подписал представения от него ЕЕДОП с квалифициран електронен подпис.

2. В ЕЕДОП-а на участникът липсва информация относно наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите съответстващо на изискванията на възложителят за изпълнение на строежи „*първа категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” и ал. 4 от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4 и т. 4.1.2 от ПРВВЦПРС*”

3. В ЕЕДОП-а на участникът липсва информация относно наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя „*да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*

4. Декларираното в застраховката "Професионална отговорност" застрахователно покритие, не съответства на минималното съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.) за изискваната категория строежи за обособената позиция за която се кандидатства по чл.5, ал.1, т.1 и чл.5, ал.2,т.1 от същата наредба.

5. Относно наличие на опит през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката декларираното от участникът не съответства с данните от извършената служебна проверка.

6. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителят.

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

За законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията,

посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа отговорен за поръчката и доказателства относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

4. „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за обособена позиция №1 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда (Управление) - гр. Благоевград и Сграда срещу администрацията-гр. Благоевград, с адрес: град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ 3 и Сграда администрация-Хаджидимово, с адрес: град Хаджидимово, УПИ VIII-591, кв.30 по плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При работата си относно проверката на представените ЕЕДОП-и от участниците, комисията ще извършва проверка за съответствие на личното състояние и критериите за подбор единствено, по отношение на поставените от Възложителя изисквания.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от управителят на дружеството Георги Фарфаров. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №1:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите № I - TV 015820 първа група, втора – пета категория строежи. След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11813), комисията установи **съответствие** на декларираното от участника с вписването в регистъра и изискванията на възложителят.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2014 год. – 1632003.60 лв.
- за 2015 год. - 10138565.66 лв.
- за 2016 год. - 1753229.66 лв.
- за 2017 год. – 2312351.73 лв.
- за 2018 год. – 3435971.61 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2014 год. – 1632003.60 лв.
- за 2015 год. - 10138565.66 лв.
- за 2016 год. - 1753229.66 лв.
- за 2017 год. – 2312351.73 лв.
- за 2018 год. – 3435971.61 лв.

Въпреки, че декларираният оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, **покриват минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

- наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие на рискове в размер на 400000,00 лв. ЗАД Армеец, Полица №191161317C0000824405 "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; **Дейност: Строител.** Валидна до 29.03.2020г. За строежи от втора категория, покриваща минималните изисквания на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка за строителство. Относно проектирането, комисията не е в състояние да направи безспорен и категоричен извод за наличие на застраховка, покриваща рисковете в проектирането.

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Изпълнение на инженеринг за обект „Блок,находящ се в ж.к.Изток,бл.1,2,3,вх.А,Б,бл. 5 вх,А,Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”- с РЗП 12 500м2договора е подписан на 29.05.2017. времето за изпълнение на обекта е 255 календарни дни – строителството е приключило 31.12.2017г.- изпълнени са следните видове работи, изготвяне на работен проект , Изпълнение на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР – което включва, направа на топлоизолация по фасади – 10 250 м2 , направа на хидроизолация по покрив – 1500м2, и топлоизолация по студен покрив с минерална вата – 1500 м2, подмяна на дограма и врати – 1620 м2, направа на топлоизолация на таван в сутерен – 1320м2, с Начална дата 29-05-2017 и Крайна дата 31-12-2017, Получател: Община Разлог

Обект: Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог; - с РЗП 4320м2 Договора е подписан 07.07.2017г. и дейностите са приключили 02.08.2018г. изпълнени са следните видове работи, Изготвяне на работен проект , Изпълнение на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР – което включва, направа на топлоизолация по фасади – 2200 м2 , направа на хидроизолация по покрив – 1265м2, и топлоизолация по

студен покрив с минерална вата – 850 м², подмяна на дорама и врати – 380 м², направа на топлоизолация на таван в сутерен – 1085м², изпълнена е подмяна на ВиК инсталацията на санитарните възли и са ремонтирани самите санитарни възли, изградена е отоплителна инсталация на целия обект която включва доставка на котли за газ, доставка и монтаж на отоплителни тела и бойлери за топла вода с Начална дата 17-07-2017 и Крайна дата 02-08-2018, Получател: Община Разлог, при което комисията установи **наличие на 3 от 4 изпълнени ЕСМ**, което покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем, съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №1 и покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда за обособена позиция №1;

• екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - Иван Тодоров Захов, висше образование, професионален опит 45 год. Специфичен опит: ръководител екип- отговорящ за изпълнението на обектите към "Миле инженеринг" ЕООД, Изпълнение на инженеринг за обект „Блок,находящ се в ж.к.Изток,бл.1,2,3,вх.А,Б,бл. 5 вх,А,Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”, Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог

○ технически ръководител - Таня Благоева Анзова, средно специално образование – строителство и архитектура, професионален опит 15 год. Специфичен опит: технически ръководител в Миле инженеринг ЕООД, отговоряща за доброто изпълнение на обектите на дружеството, Изпълнение на инженеринг за обект „Блок,находящ се в ж.к.Изток, бл.1,2,3,вх.А,Б, бл. 5 вх,А,Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”, Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог,

○ експерт по качеството - Димитър Атанасов Анзов, висше образование, притежаващ удостоверение №19/04.07.2019г, за преминато обучение по Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност издадено от "Поливас 2013"ООД. Специфичен опит - в Миле инженеринг ЕООД за обектите на дружеството: Изпълнение на инженеринг за обект „Блок,находящ се в ж.к.Изток,бл.1,2,3,вх.А,Б,бл. 5 вх,А,Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”,Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог

○ експерт по ЗБУТ - Яхя Исмайл Джембазки, висше образование, притежаващ Удостоверение № 0819/10.12.2019г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, издадено от "ВАСКОМ" ЕООД, покриващ минималните изисквания на възложителя по отношение на образование, общ професионален опит, специфичен опит и изисквания по отношение на експертите по ЗБУТ и качество.

• Валиден сертификат Сертификат БДС EN ISO 9001: 2015 с № BAS QMS V 19181123-2, издаден на 03.05.2019, валиден до 02.05.2022. Обхват на сертификацията строителство, саниране и СМР на жилищни, обществени, промишлени сгради, обекти с икономическо значение, реставрация и консервация на исторически паметници на културата. Пътно и железопътно строителство, газопроводи, водопроводи и канализации, топло и паропроводи, мостове, електропроводи, хидропilotно фундиране. Изпълнение на инфраструктурни проекти и инвеститорска дейност, покриващ минималните изисквания поставени от Възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи недостатъчна информация относно наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя *„да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*

С оглед равнопоставеност, необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа отговорен за поръчката и доказателства относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

„МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, За обособена позиция №2 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда ПСОВ – Благоевград; Ремонтен цех - ПСОВ Благоевград и Изграждане на фотоволтаична инсталация на площадка в ПСОВ – Благоевград, с адрес: Землище на гр. Благоевград – местност „Рибарниците“, в поземлен имот: 04279.91.20

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от управителят на дружеството Георги Фарфаров. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №2:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите IV - TV 007708 четвърта група, втора – пета категория строежи (*строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда* съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС). След извършена проверка в публичния ЦПРС (https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11813) , комисията установи **съответствие** на декларираното от участника с вписването в регистъра.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2014 год. – 1632003.60 лв.
- за 2015 год. - 10138565.66 лв.
- за 2016 год. - 1753229.66 лв.
- за 2017 год. – 2312351.73 лв.
- за 2018 год. – 3435971.61 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2014 год. – 1632003.60 лв.
- за 2015 год. - 10138565.66 лв.
- за 2016 год. - 1753229.66 лв.
- за 2017 год. – 2312351.73 лв.
- за 2018 год. – 3435971.61 лв.

Въпреки, че декларианият оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, **покриват минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие на рискове в размер на 400000,00 лв. ЗАД Армеец, Полица №191161317C0000824405 "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; **Дейност: Строител.** Валидна до 29.03.2020г за строителство за строежи от втора категория. Относно

проектирането, комисията не е в състояние да направи безспорен и категоричен извод за наличие на застраховка, покриваща рисковете в проектирането.

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Изпълнение на инженеринг за обект „Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1, 2, 3, вх. А, Б, бл. 5 вх. А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”- с РЗП 12 500м2 договора е подписан на 29.05.2017., времето за изпълнение на обекта е 255 календарни дни – строителството е приключило 31.12.2017 г.- изпълнени са следните видове работи, изготвяне на работен проект, Изпълнение на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР – което включва, направа на топлоизолация по фасади – 10 250 м2, направа на хидроизолация по покрив – 1500м2, и топлоизолация по студен покрив с минерална вата – 1500 м2, подмяна на дограма и врати – 1620 м2, направа на топлоизолация на таван в сутерен – 1320м2, с Начална дата 29-05-2017 и Крайна дата 31-12-2017, Получател: Община Разлог

Обект: Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог; - с РЗП 4320м2 Договора е подписан 07.07.2017г. и дейностите са приключили 02.08.2018г. изпълнени са следните видове работи, Изготвяне на работен проект, Изпълнение на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР – което включва, направа на топлоизолация по фасади – 2200 м2, направа на хидроизолация по покрив – 1265м2, и топлоизолация по студен покрив с минерална вата – 850 м2, подмяна на дограма и врати – 380 м2, направа на топлоизолация на таван в сутерен – 1085м2, изпълнена е подмяна на ВиК инсталацията на санитарните възли и са ремонтирани самите санитарни възли, изградена е отоплителна инсталация на целия обект която включва доставка на котли за газ, доставка и монтаж на отоплителни тела и бойлери за топла вода с Начална дата 17-07-2017 и Крайна дата 02-08-2018, Получател: Община Разлог, при което комисията установи **наличие на 4 от 5 изпълнени ЕСМ**, което покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем, съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №2 и покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда за обособена позиция №2;

- екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:

○ ръководител екип - Иван Тодоров Захов, висше образование, професионален опит 45 год. Специфичен опит: ръководител екип - отговорящ за изпълнението на обектите към "Миле инженеринг" ЕООД, Изпълнение на инженеринг за обект „Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1, 2, 3, вх. А, Б, бл. 5 вх. А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на

територията на община Разлог”, Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог

- технически ръководител - Таня Благоева Анзова, средно специално образование – строителство и архитектура, професионален опит 15 год. Специфичен опит: технически ръководител в Миле инженеринг ЕООД, отговоряща за доброто изпълнение на обектите на дружеството, Изпълнение на инженеринг за обект „Блок,находящ се в ж.к.Изток, бл.1,2,3,вх.А,Б, бл. 5 вх,А,Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”, Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог,

- експерт по качеството - Димитър Атанасов Анзов, висше образование, притежаващ удостоверение №19/04.07.2019г, за преминато обучение по Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност издадено от "Поливас 2013"ООД. Специфичен опит - в Миле инженеринг ЕООД за обектите на дружеството: Изпълнение на инженеринг за обект „Блок,находящ се в ж.к.Изток,бл.1,2,3,вх.А,Б,бл. 5 вх,А,Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог”,Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции „Сграда на културната инфраструктура - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ с идентификатор 61813.760.114.1 по КК на гр. Разлог

- експерт по ЗБУТ - Яхя Исмайл Джембазки, висше образование, притежаващ Удостоверение № 0819/10.12.2019г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, издадено от "ВАСКОМ" ЕООД, покриващ минималните изисквания на възложителя по отношение на образование, общ професионален опит, специфичен опит и изисквания по отношение на експертите по ЗБУТ и качество.

- Валиден сертификат Сертификат БДС EN ISO 9001: 2015 с № BAS QMS V 19181123-2, издаден на 03.05.2019, валиден до 02.05.2022. Обхват на сертификацията строителство, саниране и СМР на жилищни, обществени, промишлени сгради, обекти с икономическо значение, реставрация и консервация на исторически паметници на културата. Пътно и железопътно строителство, газопроводи, водопроводи и канализации, топло и паропроводи, мостове, електропроводи, хидропилотно фундиране. Изпълнение на инфраструктурни проекти и инвеститорска дейност, покриващ минималните изисквания поставени от Възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи недостатъчна информация относно наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от

ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

С оглед равнопоставеност, необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа отговорен за поръчката и доказателства относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. „МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД, за обособена позиция №3 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Сграда администрация – ПСОВ Разлог, с адрес: УПИ № 2640044, местността „Полето“ в землището на гр. Разлог, община Разлог, Област Благоевград; Административна сграда ПСПВ Гоце Делчев и Сграда хлораторно ПСПВ Гоце Делчев, с адрес: П.И. № 000404, местността „Караачлъка“, землището на гр. Гоце Делчев, П.И. №005102, местността „Свети Георги“, землището на село Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При работата си относно проверката на представените ЕЕДОП-и от участниците, комисията ще извършва проверка за съответствие на личното състояние и критериите за подбор единствено, по отношение на поставените от Възложителя изисквания.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от управителят на дружеството Петър Байкушев. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лице по чл. 40 от ППЗОП във връзка с чл.41, ал.1 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните непълноти относно личното състояние на участника.

В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор , буква „д“ „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“ в ЕЕДОП-а не е попълнена информация относно наличието или не на този факт.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №3:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите № IV -TV 007847 , четвърта група от първа до пета категория. След извършена проверка в публичния ЦПРС (http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=838), комисията установи съответствие на декларираното от участника с вписването в регистъра. Наличната регистрация на участникът в ЦПРС, **съответства** на минималните изисквания на възложителя по отношение на годността за обособената позиция за която кандидатства.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2016 год. – 3587000 лв.
- за 2017 год. – 4287000 лв.
- за 2018 год. – 3358000 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2016 год. – 453000 лв.
- за 2017 год. – 2629000 лв.
- за 2018 год. – 473000 лв.

покриващ минималните изисквания на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на застраховка за строителство: 600 000,00 лева. Застрахователна полица №0000834908 издадена на от ЗАД „Армеец“ предмет на застраховката: професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ с клауза „професионална отговорност на строителя“. Застраховката е валидна до 09.05.2020 г. (www.armees.bg)

За проектиране: 300 000,00 лева. Застрахователна полица №212220011000007/ 19.03.2020 издадена от ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД с предмет на застраховката: професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ с клауза „професионална отговорност на проектанта“. Застраховката е валидна до 19.03.2021г. (www.dzi.bg), което **съответства на изискванията на възложителят** указани в документацията за обществената поръчка.

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Обект: „Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи”-*Жилищна сграда и прилежаща инфраструктура – изпълнение “до ключ с РЗП-1264,94 м2, обектът е газифициран.* Възложител: "Менча Проект" ЕООД Град Благоевград; ул. "Менча Кърничева" №1Б, ет.5
Срок на изпълнение: 31.08.2015г.

Обект: „Основен ремонт и нови строително-монтажни работи и други в двора на Казармата – проектиране и стротелно-монтажни работи” – обектът включва: Ремонт на покрив с подмяна на 2 пласта хидроизолация и посипка – 2598 м2; Доставка и монтаж на

ПВЦ дограма - 226,29 м2; Полагане на вътрешна мазилка по стени и тавани – 2995,93 м2; Направа на топлоизолация – 737,83 м2; Направа на външна силикатна шпакловка и цветна мазилка; Изграждане на нова силова и осветителна ел. инсталация; Подмяна на ел. табла; Ремонт на санитарни възли и бани; Подмяна на съществуваща ВиК система и др. Възложител: Община Благоевград Срок на изпълнение: 16.08.2016г

Обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II-ри етап, по обособена позиция № 9 Многофамилна жилищна сграда – блок №3 вх.А и вх.Б, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57” – обектът е с РЗП 3 994 м2 и включва следните СМР: Доставка и монтаж на ПВЦ дограма – 320 м2; Доставка и монтаж на топлоизолация по покрив – 451 м2; Доставка и полагане на ПВЦ мембрана по покрив – 470 м2; Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади – 2649,95 м2 и др. Възложител: Община Благоевград. Срок на изпълнение: 18.04.2017

Обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” – обектът е с РЗП 1240 м2 и включва следните СМР: 1. Доставка и монтаж на ПВЦ дограма – 78,55 м2; Доставка и полагане на топлоизолация по покрив – 357 м2; 3. Доставка и полагане на топлоизолация по фасади – 568 м2; 4. Газификация на сградата и изграждане на отоплителна система в сградата и др. 5. Подмяна на ВиК системата и частичен ремонт на санитарни възли и бани и др. Възложител: Община Благоевград . Срок на изпълнение: 29.05.2017г.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Казанлък – I – ви етап по обособени позиции Обособена позиция № 16 „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Възраждане” №6” – обектът е с РЗП 7311,28 кв.м и включва следните СМР: Доставка и монтаж на ПВЦ дограма – 650 м2; Доставка и монтаж на топлоизолация по покрив – 721 м2; Доставка и полагане на ПВЦ мембрана по покрив – 721 м2; Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади – 3814 м2 и др. Възложител: Община Казанлък Срок на изпълнение: 28.08.2017 при което комисията установи **наличие на 3 от 5 изпълнени ЕСМ**, което покрива минималните изисквания поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет и обем и минималните по отношение на опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №3.

- екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:
 - ръководител екип – Иван Демиревски, средно-специално образование, професионален опит 5 години в „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД. Специфичен опит - Изпълнени обекти: -Обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II-ри етап, по обособена позиция № 9 Многофамилна жилищна сграда – блок №3 вх.А и вх.Б, с административен адрес ул.”Иван Михайлов” №57” в качеството на ръководител обект -Обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” – в качеството на ръководител обект
 - технически ръководител - инж. Любомир Младенов Треновски, висше образование, професионален опит 6 г. и 6 мес. в „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД. Специфичен опит - -Обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за Икономическа зона София – Божурище, в качеството му на ръководител обект. - Обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II-ри етап, по обособена позиция № 9 Многофамилна жилищна сграда – блок №3 вх.А и вх.Б, с административен адрес ул.”Иван Михайлов” №57” в качеството на технически ръководител. -Обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” – в качеството на технически ръководител.
 - експерт по ЗБУТ - инж. Герасим Филипов Панев, висше образование, притежаващ удостоверения по ЗБУТ №49/25.01.2016 „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, съгл. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, съгласно програмата на МРРБ и МТСП, издадено от Кооперация – ЛОТ, гр.София, mail: elotsofia@abv.bg и №23/29.03.2016 „Здраве и безопасност в строителството”, издадено от СТМ „Здраве” ЕООД-Благоевград; Удостоверение №9/06.04.16г.„Безопасност и здраве в строителството”, издадено от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия-Благоевград и Удостоверение № 2076/2019г.„Длъжностно лице за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд”, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.02.2009г.издадено от КСБ и Удостоверение № 2105/2019г по Наредба №2/2004г.”Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и строителството”, издадено от КСБ. **Специфичен опит – не е деклариран.**

○ експерт по качеството - инж. Блага Костадинова, висше образование, притежаваща удостоверение за управление на качеството №014/30.10.2003 „Системи за управление на качеството-изисквания на стандарт ISO 17025:2001” издадено от „Практика-О.К.” ООД, mail: praktika@intech.bg и №015/10.04.2002г „Прилагане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, издател Български съюз на стандартизаторите и №099/28.01.2003 „Нови изисквания свързани с въвеждане на европейските стандарти”, издадено от Български съюз на стандартизаторите и 183/15-17.09.2008г. „Практически въпроси-методи за изпитване на строителни материали.Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност”, издател ИА „БСА” Съюз на метролозите в България и №1232-45/19.09.2019г. „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, издадено от Строителен квалификационен център-София. **Специфичен опит – не е деклариран.**

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на специфичен опит, като *„изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене/координиране на екип за внедряване на ЕСМ в обект/и – за ръководителят; изпълнена поне 1 услуга/дейност по ръководене на обект, при внедряване на ЕСМ – за техническият ръководител; изпълнена поне 1 услуга/дейност по следене/контролиране на качеството на вложените материали на обект, при внедряване на ЕСМ за експерта отговарящ за качеството и изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строителство, при внедряване на ЕСМ – за експерта по ЗБУТ“* с което да установи съответствие с изискванията на възложителят.

- Валиден сертификат ISO 9001: 2015 № № 32 100 140206 издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД Валиден до 02.12.2021 г.; Обхват на сертификацията: инженеринг, строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустройство на жилищни, промишлени, административни, търговски и офис сгради, водоснабдителни, хидротехнически и канализационни съоръжения и инфраструктура, покриващ минималните изисквания поставени от Възложителят.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. Участникът не е попълнил информацията в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор , буква „д”
2. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителят поради липса на *деклариран специфичен опит за експертите по ЗБУТ и контрол на качеството* липсва.

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,

които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

С оглед равнопоставеност, за законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа отговорен за поръчката и доказателства относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

6. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93“ ООД, за обособена позиция №1 „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда (Управление) - гр. Благоевград и Сграда срещу администрацията-гр. Благоевград, с адрес: град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ 3 и Сграда администрация-Хаджидимово, с адрес: град Хаджидимово, УПИ VIII-591, кв.30 по плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При работата си относно проверката на представените ЕЕДОП-и от участниците, комисията ще извършва проверка за съответствие на личното състояние и критериите за подбор единствено, по отношение на поставените от Възложителя изисквания.

Относно изискванията за лично състояние, участникът е представил ЕЕДОП който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от управителите на Любен Янев и Георги Шапков. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

○ В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор , буква „д“ *„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“* участникът е декларирал НЕ. Предвид изискването на чл.54, ал.5 от ЗОП, а именно неотстраняване на участника, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв., за правилната преценка на комисията, е необходимо участникът да представи информация относно размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски и/или предприети мерки за надеждност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП.

Относно изискваните критерии за подбор, участникът е декларирал:

За обособена позиция №1:

- наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камара на строителите. След извършена проверка в публичния ЦПРС (http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=8335), комисията установи вписано удостоверение № I - TV 020857 за извършване на строежи, първа група, от трета до пета категория, което е в съответствие с минималното изискване на възложителят съгласно указаното в документацията за обществената поръчка.

- общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три години, както следва:

- за 2016 год. – 6467000,00 лв.
- за 2017 год. – 7842000,00 лв.
- за 2018 год. – 7264000,00 лв.

- конкретен годишен оборот, сходен с предмета на поръчката за последните 3 години

- за 2016 год. – 4519000,00 лв.
- за 2017 год. – 4424000,00 лв.
- за 2018 год. – 5240000,00 лв.

Въпреки, че декларираният оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, **покриват минималните изисквания** на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

-наличие на Застрахователна полица, „Професионална отговорност в проектирането и строителството” № 3407191410000012 на стойност 600 000, (шестстотин хиляди) лева, валидна до 31.10.2020 г., издадена от ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП НА ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД за изпълнение на строителство, Издадена от ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност”, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

- наличие на опит за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката (услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда) и опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем идентичен или сходен с

предмета на поръчката по отношение на строителството, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

Инженеринг във връзка с „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” №16”, включващи дейности по следните части: Част Архитектура: Ремонт и топлоизолиране на покрив - 865.50 м2 (подмяна на отводнителна с-ма; хидроизолация; топлоизолация; обшивки; комини и др.); Ремонт и топлоизолиране на фасади - 1 304 м2 (топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на мазилки и др.); Вътрешни ремонти - (подмяна на интериорни врати; настилки; облицовки; преградни стени; окачени тавани; шпакловки; мазилки; боядисване и др.); Част Конструктивна: Зидария, репарирание на пукнатини; бетонни работи; Част ВиК: изграждане на противопожарен водопровод; подмяна тръби и фитинги; доставка и монтаж на водомери, помпи, бойлери; подмяна на оборудване за санитарни помещения, включително за хора с увреждания и др.; Част Електроинсталации: подмяна на силови и осветителни инсталации, подмяна на осветление, ключове и контакти, включително евакуационно осветление; подмяна на табла, включително ГРТ; подмяна на мълниезащитна инсталация и заземяване; подмяна на асансьорна уредба и др.; Част ОВиК: подмяна на съществуващи системи за отопление и охлаждане с VRV и инверторни сплит системи; подмяна на вентилационна система и др., с Начална дата 29-12-2017г Крайна дата 11-01-2018, Получател: Община Велинград, при което комисията установи **наличие на 3 от 4 изпълнени ЕСМ, покриващи минималните изисквания** поставени от Възложителят по отношение на опит през последните 3 години в изпълнени услуги по проектиране (подготовка на технически или работен проект на сграда) и/или авторски надзор на сграда и опит през последните 5 години в изпълнено строителство със сходен предмет, съгласно изискванията на възложителя в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №1; От представените данни, за комисията не е възможно, по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителят относно изпълнени обекти със сходен обем, а именно

- екип, отговорен за изпълнението на поръчката в състав:
- ръководител екип - Михел Маринов Иванчев, висше образование, специфичен опит: Специфичен опит като ръководител на екип във връзка с изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено ползване на следните обекти: Инженеринг във връзка с „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 16”, включващи дейности по следните части: Част Архитектура: Ремонт и топлоизолиране на покрив - 865.50 м2 (подмяна на отводнителна с-ма; хидроизолация; топлоизолация; обшивки; комини и др.); Ремонт и топлоизолиране на фасади - 1 304 м2 (топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на мазилки и др.); Вътрешни ремонти - (подмяна на интериорни врати; настилки; облицовки; преградни стени; окачени тавани; шпакловки; мазилки; боядисване и др.); Част Конструктивна: Зидария, репарирание на пукнатини; бетонни работи; Част ВиК: изграждане на противопожарен водопровод; подмяна тръби и фитинги; доставка и монтаж на водомери, помпи, бойлери; подмяна на оборудване за санитарни помещения, включително за хора с увреждания и др.; Част електроинсталации: подмяна на силови и осветителни инсталации, подмяна на осветление, ключове и контакти, включително евакуационно осветление; подмяна на табла, включително ГРТ; подмяна на мълниезащитна инсталация и заземяване; подмяна на асансьорна уредба и др.; Част ОВиК: подмяна на съществуващи системи за

отопление и охлаждане с VRV и инверторни сплит системи; подмяна на вентилационна система и др. **Липсва информация относно професионалния опит.**

○ технически ръководител - Желязко Славчов Котев, средно специално образование Строителен техник Диплома № 3567/23/24.06.2005 г., издадена от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, град Благоевград, специфичен опит: опит като Технически ръководител във връзка с изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено ползване на следните обекти: Инженеринг във връзка с „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №16“, включващи дейности по следните части: Част Архитектура: Ремонт и топлоизолиране на покрив - 865.50 м2 (подмяна на отводнителна с-ма; хидроизолация; топлоизолация; обшивки; комини и др.); Ремонт и топлоизолиране на фасади - 1 304 м2 (топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на мазилки и др. **Липсва информация относно професионалния опит.**

○ експерт по качеството - Евелин Велизаров Юсев, средно-специално образование – строителен техник, притежаващ Удостоверение № 4887.71/12.05.2015 г. за завършено обучение по: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, издадено от Център за професионално обучение към „АВСА“ ЕООД. Специфичен опит - опит като Експерт, отговарящ за качеството във връзка с изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено ползване на следните обекти: Инженеринг във връзка с „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 16“, включващи дейности по следните части: Част Архитектура: Ремонт и топлоизолиране на покрив - 865.50 м2 (подмяна на отводнителна с-ма; хидроизолация; топлоизолация; обшивки; комини и др.); Ремонт и топлоизолиране на фасади - 1 304 м2 (топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на мазилки и др.); Вътрешни ремонти - (подмяна на интериорни врати; настилки; облицовки; преградни стени; окачени тавани; шпакловки; мазилки; боядисване и др.); Част Конструктивна: Зидария, репарирание на пукнатини; бетонни работи; Част ВиК: изграждане на противопожарен водопровод; подмяна тръби и фитинги; доставка и монтаж на водомери, помпи, бойлери; подмяна на оборудване за санитарни помещения, включително за хора с увреждания и др.; Част Електроинсталации: подмяна на силови и осветителни инсталации, подмяна на осветление, ключове и контакти, включително евакуационно осветление; подмяна на табла, включително ГРТ; подмяна на мълниезащитна инсталация и заземяване; подмяна на асансьорна уредба и др.; Част ОВиК: подмяна на съществуващи системи за отопление и охлаждане с VRV и инверторни сплит системи; подмяна на вентилационна система и др.

○ експерт по ЗБУТ - Петър Миланов Методиев, средно-специално образование специалност „Електротехника“, притежаващ Удостоверение № 0401/07.08.2017 г. за обучение по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /В сила от 01.01.2010 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр. 102 от 22 Декември 2009 г., попр. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010 г. и Наредба № 2 от 2004 г. – за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи., издадено от служба по трудова медицина БЕЛЕР-МЕДИКЪЛ ООД, Рег. № ИТ-4725/22.10.208 г. в Дирекция ОИТ, гр. София и 207 / 11.12.2019 г. за завършено обучение на

длъжностните лица по чл. 24 от ЗБУТ, съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ и Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г., издадено от служба по трудова медицина „Медико превент консулт“ ООД. Специфичен опит - Експерт по ЗБУТ във връзка с изграждане, основен ремонт, реконструкция или рехабилитация на сграда за обществено ползване на следните обекти: Инженеринг във връзка с „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 16”, включващи дейности по следните части: Част Архитектура: Ремонт и топлоизолиране на покрив - 865.50 м² (подмяна на отводнителна с-ма; хидроизолация; топлоизолация; обшивки; комини и др.); Ремонт и топлоизолиране на фасади - 1 304 м² (топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на мазилки и др.); Вътрешни ремонти - (подмяна на интериорни врати; настилки; облицовки; преградни стени; окачени тавани; шпакловки; мазилки; боядисване и др.); Част Конструктивна: Зидария, репарирание на пукнатини; бетонни работи; Част ВиК: изграждане на противопожарен водопровод; подмяна тръби и фитинги; доставка и монтаж на водомери, помпи, бойлери; подмяна на оборудване за санитарни помещения, включително за хора с увреждания и др.; Част Електроинсталации: подмяна на силови и осветителни инсталации, подмяна на осветление, ключове и контакти, включително евакуационно осветление; подмяна на табла, включително ГРТ; подмяна на мълниезащитна инсталация и заземяване; подмяна на асансьорна уредба и др.; Част ОВиК: подмяна на съществуващи системи за отопление и охлаждане с VRV и инверторни сплит системи; подмяна на вентилационна система и др. покриващ минималните изисквания на възложителя по отношение на специфичен опит и изисквания по отношение на експертите по ЗБУТ и качество.

Предвид декларираното, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на изисквания професионален опит за ръководителя на обекта и техническия ръководител с което да установи съответствие с изискванията на възложителя.

- Валиден сертификат № BAS QMS V 1422-1, на система за управление съгласно: БДС EN ISO 9001:2015, издаден от Верификация ООД, на 18.08.2017 г., валиден до 17.08.2020 г., с обхват: „Проектиране, инженеринг и инвестиционно консултиране. Предпроектни проучвания, управление и отчитане на проекти, обучение. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи, саниране и обновяване на сгради, изграждане на метални конструкции, електрически, Вик и ОВиК инсталации, в това число по обществени поръчки и усвояване на средства от ЕС. Търговия, асемблиране и сервиз на мебели, театрално и сценично оборудване, осветителни системи, оборудване и аксесоари за обществени паркове, спортни и фитнес съоръжения, канцеларски материали и консумативи, печат, офис и климатична техника, професионално и кухненско оборудване, електродомашински уреди“ покриващ минималните изисквания поставени от Възложителя.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията установи следните несъответствия относно критериите за подбор:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор , буква „д“ *„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?“* участникът е декларирал НЕ. Предвид изискването на чл.54, ал.5 от ЗОП, а именно неотстраняване на

участника, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв., за правилната преценка на комисията, е необходимо участникът да представи информация относно размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски и/или предприети мерки за надеждност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП.

2. От декларираното по отношение на застраховка „Професионална отговорност“, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на застраховка покриваща рискове в проектирането и строителството в съответствие с изискването на възложителя „да притежава и поддържа за целия период за изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

3. Относно екипа отговорен за изпълнение на поръчката, комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с изискванията на възложителя.

4. Не е представена информация относно РЗП на декларираните сгради, поради което комисията не е в състояние по категоричен и безспорен начин да констатира наличие на съответствие с минималните изисквания на възложителя по отношение на обема или(изпълнение на услуги за обекти с РЗП минимум 1750 кв. м.).

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съгласно констатациите посочени в настоящия протокол.

За законосъобразното възлагане на поръчката, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията указва на участникът в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по отношение на членовете на екипа отговорен за поръчката и доказателства относно декларираната застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ, отговаряща на чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

След извършване на тези действия на 24.04.2020 г., в 16:30 ч., комисията приключи своята работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за представяне на допълнително изискваните документи.

Информацията е заличена
на основание чл.36
а, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.
2.

Информация в документе
по состоянию на 31
апреля 2018 года
Формат: 10-1/1-1 от
10.04.2018

Информация в документе
по состоянию на 31
апреля 2018 года
Формат: 10-1/1-1 от
10.04.2018