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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция 2: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в три обекта на ВиК ЕООД – Благоевград: Административна сграда ПСОВ – Благоевград; Ремонтен цех - ПСОВ Благоевград и Изграждане на фотоволтаична инсталация на площадка в ПСОВ – Благоевград, с адрес: Землище на гр. Благоевград – местност „Рибарниците“, в поземлен имот: 04279.91.20.

I. ОБЩИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА

Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31 /НС, Директива  2009/28/НО  за  насърчаване  използването  на  енергия  от  възобновяеми  източници. Директива 2006/32/EС за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност.  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  9  март  2011  г.  за определяне  на  хармонизирани  условия  за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход" и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите, се прилагат съгласувано и са както следва:
На основание на ЗУТ:
•	Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради:
•	Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
•	Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
На основание на ЗЕЕ:
•	Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка па енергийните спестявания на сгради:
•	Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите:
•	Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване па проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27. ал. 1 и чл. 28. ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

•	Наредба №15 от 2005 г.  за  технически  правила  и  нормативи  за  проектиране,  изграждане  и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.


На основание на ЗТИП:
•	Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006г.
При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение  I на Регламент (НС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:
•	носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост па строителните конструкции и на
земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

•	безопасност в случай на пожар:

•	хигиена, здраве и околна среда;

•	достъпност и безопасност при експлоатация;

•	защита от шум;

•	енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

•	устойчиво използване на природните ресурси.
Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение па енергийните им характеристики са следните:
•	да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за опазване на околната среда
•	да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
•	отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;
•	да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;
•	да са енергоефективни в целият си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко енергия по време па тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
•	да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други  възобновяеми  източници,  когато  е  технически  осъществимо  и  икономически целесъобразно.


II. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

В рамките на проекта за  „Внедряване на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК ЕООД – Благоевград“, одобрен за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници, се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката:

-	разходи за СМР;

-	разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;

-	разходи за авторски надзор;

-	разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган;

-	разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

Недопустими разходи по сградите:

	Всички разходи извън посочените като допустими.

	Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване.


Допустими дейности за финансиране по сградата са:

• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на обекта/обектите за интервенция, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
•   изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

•  Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването и на подмяната на дограма в дадено помещение или изпълнението на ЕСМ.

Обществената поръчка е насочена към внедряване на високо-ефективни мерки за енергоспестяване в 3 административни сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и посетители.

  Основни цели на проекта са: 
 *  Дa се повиши енергийната ефективност в сградите, обект на интервенция;
 * Да се осигури благоприятна работна среда на служители и клиенти на ВиК дружеството.
 * Да намалее консумацията и разходите за енергия, както и да се редуцират емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух и подобри качеството на околната среда в града.
* Да се повиши публичната информираност за интелигентно използване на енергията.

III. РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ за проект „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за 3 обекти на ВиК ЕООД – Благоевград“, одобрен за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

Изпълнителят следва да осигури експерти - правоспособни проектанти за изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването на сградите. 
Участникът изготвя работния/те проект/ти, съгласно предписаните като задължителни мерки   в енергийното обследване на конкретната сграда.
Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр. 51 oт 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.
Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж.
В  обяснителните  записки  на  работния  проект  експертите  -  проектанти  на  Изпълнителя  следва подробно  да  опишат  необходимите  изходни  данни,  дейности,  технико-икономически  показатели, спецификация па предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.
Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества  oт осигуряване на скица. 
Работният  проект  за  нуждите  на  енергийното  обновяване  обхваща  само  задължителните  мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване и техническите паспорти за допустими дейности за посочените в обособената позиция №2 сгради.

1.  Обхват  на  проектирането

Работният  проект  следва  да  е  с  обхват  и  съдържание  съгласно  нормативните  изисквания  на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
Изпълнителят следва да представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:
 Част АРХИТЕКТУРНА 
•  Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти (материали,  изделия,  комплекти)  за  изпълнение  на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;


•   Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори па фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:50) 

•	Характерни вертикални разрези на сградата – M l: 100;


•	Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация (ако е приложимо). Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ. (ако е приложимо).

	Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, привеждането им към нормативите - минимум М 1:20.
· Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:
· Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;
· Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;
· Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
· Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
·   Растерът и отваряемостта на дограмата да	бъдат, съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.
За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, количествената и количествено-стойностните сметки.

 Част КОНСТРУКТИВНА/ КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ  

Включва всички дейности по възстановяване /усилване в зависимост от промените настъпили по време на експлоатация на сградите, включени в техническото обследване като задължителни с конкретно обозначение в Част Б като неотложни/задължителни (ако е приложимо).
Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка със задължителните мерки посочени в техническия паспорт на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

• Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

 Част  ЕЛЕКТРО -  заземителна  и  мълниезащитна  инсталации,  ремонт  на  електрическата инсталация,  енергоспестяващо  осветление,  система  за  автоматично централизирано управление на осветлението, ако се предвижда в обследването за енергийна ефективност. (ако е приложимо).
	Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

•	Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

 Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

•	Обяснителна записка, която съдържа:
•	Технически изчисления;
•	Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения;
- технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти, съобразени с минималните изисквания за коефициенти от Възложителя, съгласно доклада за енергийна ефективност.
		
		Част ВиК/ Становище по ВиК

•	Обяснителна записка, която съдържа: - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. (ако е приложимо);
•	Технически изчисления;
  •	Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.


		Част ОВК
Обяснителна записка, която съдържа: - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ОВК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
•	Технически изчисления
  •	Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.


Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата
•  Обяснителна записка
•  Графична част

Част ПБЗ - с  обхват  и  съдържание,  определени  съгласно  Наредба  №2  от  2004  г.   за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи:
   Обяснителна записка
   Графична част

Част ПУСО - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Забележка: Част ПБЗ и Част ПУСО се изготвят от Изпълнителя към датата на откриване на строителна площадка за съответния обект и се одобряват от Възложителя.

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ– по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.



2. Изисквания  за  изпълнението  на  проектирането.

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградата/ите, следва да включват:
-  всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност.
- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

  В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р. България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в Индикативния бюджет и Обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда.
 Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.
 Проектно-сметната  документация следва  да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Всички   проектни   части   се   подписват   от  Възложителят, преди внасянето им в Общината за одобряване и издаване на разрешение за строеж. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, в срок до 5 работни дни след направените възражения. Изпълнителят,  чрез  своите  експерти,  е  длъжен  да  бъде  на  разположение  на  Възложителя  през  цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.
 Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:

- всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност по указания клас в Сертификата от енергийно обследване.
- всички задължителни/неотложни мерки включени в техническото обследване за конструктивно укрепване, възстановяване/усилване на части от конструкцията на сградите (ако е приложимо).
-  съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.


- Изпълнителят  следва  да  направи  подробен  оглед  на  обекта  и  да  отрази  евентуално  настъпилите промени след етапа на изготвяне на Обследването за енергийна ефективност (например подменена допълнително дограма и др.), касаещи само допустими по проекта интервенции. Изпълнителят следва да уведоми Възложителя за резултатите от предварителните проектни дейности.

- Изготвената КСС към Инвестиционният проект в частта, обхващаща допустимите дейности;

- Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

3. Изисквания  за  представяне  на  крайните  продукти

Техническия проект и работните детайли следва да се представят в пет екземпляра на хартиен и два на електронен носител.


IV. Изпълнение на СМР

1. Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти в областта на енергийната ефективност:

Изпълнението  на  СМР  за  обновяване  за  енергийна  ефективност  се  извършва  в  съответствие  с  част „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Строителят (юридическото лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя за обекта упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл.168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор, съобразно изискванията на чл.162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.


Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи, съобразно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от представители на Възложителя.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване.

При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява с действащата нормативна уредба.


	Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:


Изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа/ите в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:
1.	механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност):

2.	безопасност при пожар;

3.	хигиена, опазване па здравето и па околната среда;

4.	безопасна експлоатация;

5.	защита от шум;

6.	икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).


Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите трябва да бъде придружено от документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение па консумацията на енергия и на други ресурси (обн. ДВ. бр. 41 от 2011 г.).
• Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия,.
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и други те подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.
Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя и одобрена по реда на ЗУТ. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна па Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна па Възложителя и от съответните държавни институции.
Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга  направени от:
· Проектанта, са задължителни за останалите участници в строителството - възложителят, строителят, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.
· Лицето упражняващо строителен надзор, са задължителни за строителя, възложителя и техническия ръководител на строежа.
· От специализираните контролни органи, са задължителни за останалите участници в строителството
Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

• Изисквания относно осигуряване па безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен  да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена па труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняваш строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
•	Изисквания относно опазване на околната среда.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамки те само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

•	Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1,т. 1 от ЗУТ.
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работи те, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология  и  начин  на  изпълнение.  В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.


•	Проверки и изпитвания.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван, съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата методи и организация на текущ контрол.


V. АВТОРСКИ НАДЗОР 
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експерти те проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.
Изпълнителят,  чрез  своите  експерти,  е  длъжен  да  бъде  на  разположение  на  Възложителя  през  цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. 

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително. 
б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор.
в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


VI.  КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС  


Контролът се осъществява от:

•	Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

•	Технически експерти на ВиК ЕООД, град Благоевград, в качеството му на Възложител - осъществяват проверки на място.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността и приемане па строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
•	съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС:
•	съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
•	съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
•	проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от Общината;
•	измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;
•	проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност ;
•	проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетия  линеен график.


VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  


Гаранционните срокове за СМР са съгласно посочените в Наредба №2 от 2003 г. за  въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения  и строителни обекти. 



VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА  НА  ПОРЪЧКАТА 

Срок за проектиране: до 60 календарни дни
Срок за изпълнение на СМР:  до 180 календарни дни



1 . С П Е Ц И Ф И Ч Н А Ч А С Т 

ПОДОБЕКТ 1: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В „ПСОВ“ – ГРАД БЛАГОЕВГРАД

1.1.  Кратко описание на съществуващото състояние:

Сградата на ПСОВ Благоевград е разположена на два етажа. Състои се от работни кабинети, заседателна зала, санитарни помещения и др. По външните ограждащи конструкции липсва поставена топлоизолация. Отоплението в сградата се осъществява посредством котел на газьол и водна отоплителна инсталация, състояща се от алуминиеви радиатори, оразмерени за отопление в температурен режим 90/70 ℃. В сградата има изградена централна вентилационна инсталация, която не функционира от самото и изграждане. На покрива на сградата са реализирани общо 15 бр. индивидуални термопомпени сплит-системи (климатици), като не повече от 4 от тях функционират. Прозоречната дограма не е добре уплътнена, при което се наблюдава завишена инфилтрация в сградата. БГВ в сградата се осигурява с електрически бойлери. Режимът на обитаване е 24 ч/ден., режимът на отопление – същ. положение 24 ч/ден., нормативна поддържана температура в отопляемата зона е 21°С.
През 2017 г. е отчетен разход на промишлен газьол с енергиен еквивалент от 41,5 MWh. Консумираната енергия с изразходвания газьол не е достатъчна за поддържането на адекватна температура в целият сграден обем. Сградата се доотоплява частично с използването на електроуреди – климатици и ел. радиатори. 

1.	Вид на строежа: Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Строителни съоръжения и сгради 
2.	Предназначение на строежа: Съществуваща ПСОВ на гр. Благоевград, включваща реконструкция на биологичното стъпало с отстраняване на азот и фосфор. 
3.	Категория на строежа: Строежът е II категория.
4.	Идентификатор на строежа: 04279.91.20
№ на кадастрален район: гр. Благоевград, община Благоевград
№ на поземлен имот: 04279.91.20
Строително съоръжение: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Благоевград
5.	Адрес: Землище на гр. Благоевград – местност „Рибарниците“
6.	Вид собственост: Общинска
7.	Година на построяване: 2014 г.
8.	Опис на наличните документи: няма данни 
9.	Описание на сградата: Административната сграда е на два етажа с правоъгълна форма. Главния вход на сградата е разположен в средата по дългата и страна. Оттам се влиза във фоайето, срещу което е главното стълбище, водещо към първия етаж. Оформен е един централен коридор по цялата дължина на сградата и на двата етажа. На приземния етаж този коридор разделя столовата и помощните помещения. На Първия етаж са разположени офиса на директора и секретарите, също и стаята за срещи, офисите на инженерите и административните офиси.
9.2 Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):неприложимо.

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели: 

1. Площи: сграда  ЗП: 360 м2. РЗП:598 м2  
2.	Обеми: Бруто обем:съгласно енергийното обследване. Нето (отопляем) обем: съгласно енергийното обследване
3.	Височина: 4,35 м – кота било; 6,10м – кота корниз; Брой етажи: 2 ет. 

ЕСМ-4-01 Топлинно изолиране на външни стени предвижда: 
· Поставянето на външна топлоизолация от EPS-F, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mK, обемна плътност – 15÷18 kg/m³, обща площ = 507 m². 

ЕСМ-4-02 Топлинно изолиране на покрив предвижда:
· Поставянето на топлоизолация от минерални топлоизолационни плочи, δ=15 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,045 W/mK, обща площ = 347 m², включ. дюбели и вътрешнo финишно покритие.

ЕСМ-4-03 Реализиране на система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент (VRV/VRF) предвижда: 

· Реализирането на VRF система, където във вътрешните стайни помещения ще се монтират стенни или таванни климатични тела. Минимални технически характеристики  на термопомпения агрегат са: COP ≥ 4,5 W/W (400 %) и EER ≥ 3,7 W/W.; инверторен компресор; Енергиен клас в режим отопление – мин. А+; висок капацитет в режим отопление и при -15 ᵒC; топлинна мощност до 30 kW. 
		
	
	1.2. Задължителни мерки за изпълнение на СМР  

Архитектура 

1) Да се изпълни топлоизолация по покрива и фасади (вкл. и на вътрешни стени), с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. 
2) Полагане на топлоизолационна система за краен слой, според избора на собственика при спазване изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Із-1971 от 2009 год. за строително –технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от м. ХІ/2015 год. и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2004 год. За енергийна ефективност на сгради/2015 год.
3)  Полагане на оформящ повърхностен слой;
4) Съпътстващи СМР за възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в следствие на обновяването, включително за защита на изпълнените ЕСМ по покрива, като направа на хидроизолация и възстановяване на обшивките от поцинкована ламарина
5) Да се подмени и ремонтира покривната хидроизолация, като всички фуги се изолират и уплътнят надеждно; външно отводняване на покрива, след изпълнението на ЕСМ за топлоизолация на покрива с цел защита на изпълнените ЕСМ по покрива.

Конструкции:
1) Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и заваръчните връзки между конструктивните елементи (където е приложимо),
2) Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори по проектно решение. Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини. Антикорозионна защита на разкритата армировка. (където е приложимо),
4) Да се осигури бетоново покритие и защита съгласно текущите строително-конструктивни изисквания и изискванията за пожарна безопасност и пожароустойчовост на носещи конструктивни елементи. (където е приложимо),

Електрически инсталации:

1) Да се провери изправността на мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители. Да се замери преходното съпротивление на заземителите /не трябва да надвишава 20 Ома/.

	
ОВК инсталации:

1) Изграждане на цялостна ОВК система за сградата по предвидената в енергийното обследване мярка;
2) Изграждане на БВГ инсталация, съгласно предвидената в енергийното обследване мярка;

Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа.

1. Част „Архитектурна”
1. Цялостна топлоизолация на покрива.
2. Изпълнение на нови обшивки от поцинкована ламарина по покрива.
3. Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.  
2. Част Конструктивна:

1. Корозионните процеси по повърхността на армировката нарушават сцеплението между армировката и бетона. Веднъж появила се по повърхността корозията се увеличава, удълбочава и ускорява, в резултат на което се намалява експлоатационната надеждност и дълготрайност на конструктивните елементи на сградата. С оглед намаляване на последствията от ускоряване на корозията по повърхността на армировката е належащо предприемане на мерки за саниране на корозиралите участъци и възстановяване на бетоновото покритие. Армировката и стоманените части предварително да се почистят от продуктите на корозията и да се изпълни антикорозионна защита.

2. Част Пожарна безопасност

1.  Да  се  изготвят  правила  за  пожарна  безопасност  съгласно  чл.9,  ал.4  от  Наредба  №  Iз-2377/2011  г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.

  Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност са допустими единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.


ПОДОБЕКТ 2: РЕМОНТНО ПОМЕЩЕНИЕ В „ПСОВ“ – ГРАД БЛАГОЕВГРАД
2.1.  Кратко описание на съществуващото състояние
	Сградата е на един етаж без сутерен. Сградата се състои от работни кабинети, санитарни помещения, душ помещения, перално, стаи за персонал. По външните ограждащи конструкции не е поставена топлоизолация. Дограмата е ПВЦ, в задоволително състояние. Налице са високи нива на топлинни загуби и висок потенциал за намаляване на енергийното потребление в сградата. Отоплението се осъществява от разположен в съседната сграда котел на газьол. В част от помещенията са реализирани алуминиеви радиатори, докато в гаражното помещение са инсталирани вентилаторни конвектори тип вода-въздух. 
Консумираната енергия не е достатъчна за поддържането на адекватна температура в целият сграден обем. Сградата се доотоплява частично с използването на електроуреди – климатици и/или ел. радиатори. 
Режимът на използване е 24 часа в денонощието, целоседмичен.
1.	Вид на строежа: Пречиствателна станция за отпадъчни води – Строителни съоръжения и сгради 
2.	Предназначение на строежа: Съществуваща ПСОВ на гр. Благоевград, включваща реконструкция на биологичното стъпало с отстраняване на азот и фосфор. 
3.	Категория на строежа: Строежът е II категория.
4.	Идентификатор на строежа: 04279.91.20
№ на кадастрален район: гр. Благоевград, община Благоевград
№ на поземлен имот: 04279.91.20
№ на сграда:
Строително съоръжение: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Благоевград
5.	Адрес: Землище на гр. Благоевград – местност „Рибарниците“
6.	Вид собственост: Общинска
7.	Година на построяване: 2014 г.
8.	Опис на наличните документи: няма данни 
9.	Описание на сградата: Сградата е едноетажна, с правоъгълна в план, разделена на две секции с различна височина. По – ниската секция има централен коридор водещ до местата за поддръжка и към изхода на сградата. От едната страна на коридора – на основното ниво – има гардеробна със 20 стоманени шкафчета, скамейки за ядене и столова, която може да поеме поне 12 души, кухня с кухненско оборудване. От другата страна на сградата има тоалетни – две преградени кабини  за всеки пол и помещения с душове, помещението за портиера и пералното.
По – високата секция на сградата приема основната работилница, работилницата за електро работи и работилницата за механичните работи.
9.1 Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж): неприложимо.

Раздел II „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели: 

1. Площи: сграда  ЗП: 390 м2 РЗП:390 м2 Без изменение
2.	Обеми: Бруто обем: съгласно енергийното обследван. Нето (отопляем) обем: съгласно енергийното обследване 
3.	Брой етажи: 1., 

ЕСМ-5-01 Топлинно изолиране на външни стени предвижда: 
· Поставянето на външна топлоизолация от ЕPS-F, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,032 W/mK, обемна плътност – 15÷18 kg/m³, обща площ = 354 m². 

ЕСМ-5-02 Топлинно изолиране на покрив предвижда:
· Енергоспестяващата мярка предвижда поставянето на топлоизолация от минерални топлоизолационни плочи, δ=15 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,045 W/mK, паропропускливост μ≤3, включ. дюбели и вътрешна мазилка, обща площ = 316m².

ЕСМ-5-03 Уплътнение на съществуваща дограма посредством полиуретанова пяна:
· ЕСМ-5-03 препоръчва при монтажно/демонтажните дейности по изолацията да се осъществи по-добро уплътнение на съществуващата дограма посредством поставянето на топлоизолираща пяна или друг технически метод. 

ЕСМ-5-04 Реализиране на Индустриални секционни врати с пълнеж от PUR с коефициент на топлопреминаване <1.30 W/m2К

· Индустриални секционни врати с пълнеж от PUR с коефициент на топлопреминаване <1.30 W/m2К, обща площ 22,2 m2.

ЕСМ-5-05 – Термопомпен агрегат въздух-вода предназначен за БГВ  - 1 бр. (резервоар за БГВ с вградена термопомпа) предвижда:

Доставка и монтаж на 1бр. термопомпени бойлера с обем от 300л, агрегат тип въздух-вода - 9 kW за загряване на вода за БГВ. 
Термопомпеният агрегат е необходимо да бъде със следните минимални технически характеристики: Брой – 1 бр.; COP DHW (A7/W10-55) EN 16147 – 3,33,; COP DHW (A15/W10-55) EN 16147 = 3,39, ;  хл. aгент R134a; за стоящ на пода монтаж

ЕСМ-5-06 Реализиране на система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент (VRV/VRF) предвижда:

· Изграждане на  VRF система с едно външнo тяло и комбинация от различни вътрешни тела за охлаждане и отопляване на цялата сграда. Минимални технически характеристики  на термопомпения агрегат са COP ≥ 4,5 W/W (400 %) и EER ≥ 3,7 W/W; Инверторен компресор; Енергиен клас в режим отопление А+ Висок капацитет в режим отопление и при -15 ᵒC; Топлинна мощност до 25 kW.

	2.2 Задължителни мерки за изпълнение на СМР  

Архитектура 

1) Дограмата да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси (ако е приложимо). 
2) Да се изпълни топлоизолация по покрива и фасади (вкл. и на вътрешни стени), с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. 
3) Полагане на топлоизолационна система за краен слой, според избора на собственика при спазване изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Із-1971 от 2009 год. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от м. ХІ/2015 год. и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2004 год. За енергийна ефективност на сгради/2015 год.
4)  Полагане на оформящ повърхностен слой;
5) Да се прегледа външното отводняване на покрива, след изпълнението на ЕСМ за топлоизолация на покрива.

Конструкции:

1) Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и заваръчните връзки между конструктивните елементи (където е приложимо),
2) Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори по проектно решение. Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини. Антикорозионна защита на разкритата армировка. (където е приложимо),
3) Да се осигури бетоново покритие и защита съгласно текущите строително-конструктивни изисквания и изискванията за пожарна безопасност и пожароустойчовост на носещи конструктивни елементи. (където е приложимо),

Електрически инсталации:

1) Да се провери изправността на мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители. Да се замери преходното съпротивление на заземителите /не трябва да надвишава 20 Ома/.
	
ОВК инсталации:

	1) Изграждане на цялостна ОВК система за сградата по предвидената в енергийното обследване мярка;

Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа.

1. Част „Архитектурна”
1. Цялостна топлоизолация на покрива.
2. Изпълнение на нови обшивки от поцинкована ламарина по покрива.
3. Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.  
2. Част Конструктивна:

1. Корозионните процеси по повърхността на армировката нарушават сцеплението между армировката и бетона. Веднъж появила се по повърхността корозията се увеличава, удълбочава и ускорява, в резултат на което се намалява експлоатационната надеждност и дълготрайност на конструктивните елементи на сградата. С оглед намаляване на последствията от ускоряване на корозията по повърхността на армировката е належащо предприемане на мерки за саниране на корозиралите участъци и възстановяване на бетоновото покритие. Армировката и стоманените части предварително да се почистят от продуктите на корозията и да се изпълни антикорозионна защита.

2. Част Пожарна безопасност

1.  Да  се  изготвят  правила  за  пожарна  безопасност  съгласно  чл.9,  ал.4  от  Наредба  №  Iз-2377/2011  г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.

  Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност са допустими единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.


 ***Важно:   Навсякъде   в   техническата   спецификация,   където   се   съдържа   посочване   на  конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство,  което  би  довело  до  облагодетелстване  или  елиминирането  на  определени  лица  или  стоки,  да се  чете  «или еквивалентно».

ПОДОБЕКТ 3: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПЛОЩАДКА В ПСОВ – БЛАГОЕВГРАД
3.1. Кратко описание на съществуващото състояние 
Предлаганата за реализиране инсталация ще се изгради на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води, град Благоевград („ПСОВ“ – град Благоевград). Предложението предвижда част от електрическия товар на ПСОВ Благоевград да бъде поет от изградена съгласно приложените изискванията фотоволтаична централа.  ПСОВ Благоевград е оразмерена за 87 520 еквивалент жители. Технологичната схема на обработка на водите е класическа и включва механично и биологично стъпало за третиране на отпадъчните води и третиране на получената утайка. Водоприемник е р. Струма, чувствителна зона. Третирането на утайките е с флокулант, като обезводняването е с помощта на филтър преса. 
	На площадката са инсталирани  въздуходувки 8 бр. по 75 kW и 2 бр. по 30 kW; ПСОВ обработва от 600 – 800 хил. м3/месец. „ПСОВ“ – град Благоевград изразходва общо ел. енергия от 120 000 до 150 000 kWh/месец. 
Обобщен ген. план на площадката на централата е даден по-долу. [image: ]
Предвижда се модулите на фотоволтаичната централа да бъдат монтирани северно от биобасейните и ВВРУ и да заемат площ от около 1 дка. Дейностите по ЕСМ предвиждат проектиране, доставка и изграждане на мрежова фотоволтаична система 179,5 kWp или с по-голяма мощност за собствена консумация.

1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА 
Предвижда се проектиране, доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на:

1.1. Електрическа част
1.1.1. Фотоволтаични модули - клас: А+++, поликристални: Гаранция на производителя най-малко 120 месеца;
1.1.2. Инвертори - Гаранция на производител най-малко 120 месеца.
1.1.3. Интелигентен измервател на енергия 
1.1.4. Защита от пренапрежение за инвертори 
1.1.5. Табла, /аресторна защита от пренапрежение с предпазител, шинна система, главни автоматични прекъсвачи/, щекери за соларен кабел, соларен кабел /UV устойчив/
 
1.2. Строително конструктивна част
1.2.1. Алуминиев профил за фотоволтаични модули;
1.2.2. Крайни и междинни алуминиеви планки за фотоволтаични модули;
1.2.3. Стоманобетонни фундаменти;
1.2.4. Профили, болтове, анкери, гайки, шайби.

1.3. Монтаж и въвеждане в експлоатация.
1.3.1. Монтиране на фундаменти, конструкции,  
1.3.2. Монтиране на стрингови кабели, изтегляне, привързване, групиране и измерване на изходни напрежения; Окабеляване, настройка и пускане на инвертори; монтаж и окабеляване на стрингови PV табла; Монтаж на измервател на енергия от шинната система на трафопоста  към инверторите и настройка към Webserver и online портал за наблюдение и мониторинг на цялата система; Свързване на комуникационните кабели от всеки инвертор до системата за измерване; Свързване на инвертори към ГРТ; Свързване на ГРТ към уредба НН.
1.3.3. Проектиране, част електро, част конструктивна;
1.3.4. Настройка и пускане в експлоатация на централата.

Забележка: За целите на изчисляване на енергийните спестявания е използвана индикативна количествена сметка от бюджетна оферта. Допуска се при инженеринга, промяна на количества, като водеща е върховата мощност на централата – тя трябва да е 179,5 или над 179,5 kWp. и изпълнителят трябва да покаже очакван годишен добив най-малко 235.00 MWh.
В техническото предложение, за подобект 3, участниците трябва да докажат съответствието на предложената от тях фотоволтаична инсталация с минималните изисквания за върхова мощност на централата и очакван годишен добив, чрез изчисления или разпечатки от софтуерен модел, или по друг подходящ метод, доказващ по безспорен начин поставеното минимално изискване.

Важно:Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност са допустими единствено за възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Навсякъде   в   техническата   спецификация,   където   се   съдържа   посочване   на  конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство,  което  би  довело  до  облагодетелстване  или  елиминирането  на  определени  лица  или  стоки,  да се  чете  «или еквивалентно».
Важно за всички подобекти в обособената позиция:
При изготвяне на техническите предложения, участниците следва да предложат списък на основните строителни материали, които предвиждат да вложат в строежа, съдържащ техническите им характеристики и съответствие с действащите стандарти за качество, с приложени за същите декларации за съответствие или сертификати.



Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК ЕООД – Благоевград“, одобрен за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 
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